

## Zmluva o dielo

(ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzavretá podľa § 262 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

č. zmluvy Objednávateľ:

č. zmluvy Zhotoviteľ:

### Článok 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

**Objednávateľ:** TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
**Sídlo:** A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika  
**zastúpený:** Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA  
**Bankové spojenie:** Tatrabanka, a.s.  
**IBAN:** SK87 1100 0000 0029 2886 3013  
**IČO:** 31 609 651  
**DIČ:** 2020479714  
**IČ DPH:** SK 2020479714

/ďalej len „Objednávateľ“/

##### 1.2 Zhotoviteľ:

**ZUS stav s.r.o.**  
**Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom**  
**zapísaný:** v Obchodnom registri Okresného súdu v BB  
oddiel: Sro, vložka č. 33854/S  
**konajúci:** Ing. Pilník Slavomír  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s.  
**číslo účtu:** 3955724355/0200  
**IBAN:** SK97 0200 0000 0039 5572 4355  
**IČO:** 51 478 919  
**DIČ:** 2120716455  
**IČ DPH:** SK2120716455  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach**  
- technických: Ing. Pilník Slavomír  
- zmluvných: Ing. Pilník Slavomír

/ďalej len „Zhotoviteľ“/

### Článok 2

#### Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare)

žiad  


na predmet zákazky: Dobudovanie strešného plášťa. Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa.

### Článok 3

#### **Predmet Zmluvy a termín uskutočnenia stavebných prác**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť pre Objednávateľa stavebné práce špecifikované projektovej dokumentácii a súvisiacom dokumente (ďalej len "stavebné práce") v najvyššej možnej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať včas, odborne a kvalitne vykonané stavebné práce a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v článku 4 tejto Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť stavebné práce podľa požiadaviek Objednávateľa po tom ako Objednávateľ vyzve na ich uskutočnenie.. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude výzva na uskutočnenie stavebných prác zaslaná elektronicky na doleuvedený email: **spilnik\_zus@zsnp.sk**.
- 3.4 Ak sa zmluvné strany nedohodnú Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a nástup pracovníkov vykonávajúcich stavebné práce na miesta výkonu práce do 14 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy. Zhotoviteľ v vo výzve uvedie predpokladaný čas trvania stavebných prác a požadovaného dátumu nástupu na stavebné práce.
- 3.5 Miestom výkonu stavebných prác je kataster mesta Žiar nad Hronom (Zimný štadión).

### Článok 4

#### **Cena, platobné podmienky a zmluvné pokuty**

- 4.1 Cena za uskutočnené stavebné práce v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna (ďalej len „Cena“). Cena musí obsahovať všetky náklady vrátane nákladov súvisiacich s dopravou na miesto výkonu práce a nákladov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP).
- 4.2 Cena je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.3 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká Zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku, t. j. uskutočnením stavebných prác v požadovanom rozsahu a kvalite v stanovenej lehote. Zmluvná cena bude fakturovaná Objednávateľovi až po úplnom dokončení a úspešnom odovzdaní diela. Prílohou faktúr sú podpísané odovzdávacie/preberacie protokoly v ktorých bude uvedený najmä finančný a materiálový rozsah uskutočnených stavebných prác.
- 4.4 Splatnosť vystavených faktúr je 30 dní od dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.5 Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote 7 dní od jej doručenia predávajúcemu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade začína nová lehota splatnosti, ktorá začne plynúť dorúčením opravenej faktúry kupujúcemu.
- 4.6 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny alebo jej časti, je Zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z čiastky, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní. Úrok z omeškania nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 4.7 Všetky platby podľa tejto zmluvy bude Objednávateľ hradieť bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v čl. 1 tejto Zmluvy.

## Článok 5 Zodpovednosť za vady , záruka za kvalitu

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že uskutočnené stavebné práce budú vykonávané v najvyššej možnej kvalite, s odbornou starostlivosťou pomocou pracovníkov s príslušnou kvalifikáciou/odbornosťou.
- 5.2 Stavebné práce majú vady ak:
- a) nie sú uskutočnené v dohodnutej kvalite,
  - b) vykazujú nedorobky, t.j. nie sú uskutočnené v celom dohodnutom rozsahu,
  - c) má právne vady v zmysle § 433 Obchodného zákonníka v platnom znení
  - d) použité stavebné materiály sú zaťažené právami tretích strán.
- Tieto vady je Objednávateľ povinný uviesť do odovzdávacieho/preberacieho protokolu a Zhotoviteľ je ich povinný odstrániť. Do okamihu ich odstránenia má Objednávateľ právo nepodpísať odovzdávací/preberací protokol a nevzniká mu tak povinnosť prevziať faktúru za danú čiastkovú úhradu. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch uskutočnených stavebných prác stanovených v objednávke a/alebo nie sú v súlade s platnými predpismi a technickými normami.
- 5.3 Ak Zhotoviteľ po podpise tejto Zmluvy a pred začatím uskutočňovania stavebných prác nebude schopný plniť túto zmluvu je povinný oznámiť to Objednávateľovi.
- 5.4 Ak Zhotoviteľ aj napriek potvrdeniu schopnosti realizovať stavebné práce na základe prijatej objednávky opakovane nenastúpi na realizáciu stavebných prác podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Nenastúpenie resp. nedokončenie na stavebných prác sa považuje za podstatné porušenie odborných povinností.
- 5.5 Odstúpením Objednávateľa od tejto Zmluvy, nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom.
- 5.6 Ak Zhotoviteľ neodstráni zistené nedostatky na vykonaných stavebných prácach do 7 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín odstránenia zistených nedostatkov na stavebných prácach nedohodne písomne inak, je Zhotoviteľ povinný bez vyzvania zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR vrátane DPH za každý neodstránený nedostatok a deň omeškania jeho odstránenia. Objednávateľ má zároveň voči Zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Nesplnenie záväzku predávajúceho odstrániť zistený nedostatok po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto kúpnej zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ podpisom zmluvy výslovne prehlasuje, že sú mu známe všetky podmienky uskutočnenia stavebných prác tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre ich uskutočnenie. Dodatočné požiadavky Zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.
- 5.8 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 5.9 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi 60 mesačnú záruku na uskutočnené stavebné práce od dátumu odovzdania a prevzatia stavebných prác odovzdaných/prevzatých v protokole. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou s predmetom zmluvy, resp. jeho časťami, nedodržaním prevádzkových podmienok výrobcu, živelnou pohromou alebo vyššou mocou. Do doby záruky sa nezapočítava čas nevyhnutný na opravu/odstránenie záručnej vady. O tento nevyhnutný čas sa záručná doba predlžuje. Po túto dobu Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že uskutočnené stavebné práce budú plne zodpovedať podmienkam tejto zmluvy, platným normám a predpisom.

- 5.10 Objednávateľ je povinný reklamáciu vady uskutočnených stavebných prác písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle predávajúcemu spôsobom uvedeným v bode 6.1 tejto Zmluvy.
- 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť v čo najkratšom možnom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady/ poruchy odstrániť v mieste výkonu stavebných prác.

## Článok 6

### Záverečné ustanovenia

- 6.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy budú zaslané formou doporučeného listu s doručenkou, ktorý bude podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany alebo ním poverenou osobou, ktorá oznámenie odosiela, resp. dorúčením iným preukázateľným spôsobom na adresu Zmluvnej strany uvedenú v čl. 1 tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe komunikácie.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr k dátumu podpisu tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa a údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
- 6.3 Zmenu subdodávateľa nahlási Zhotoviteľ aspoň 2 pracovné dni pred jeho nástupom. Ak Objednávateľ písomne neodmietne subdodávateľa, má sa za to, že ho schválil.
- 6.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť zverejnením na stránke Objednávateľa.
- 6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:  
Príloha č. 1 – výkaz výmer doručený Zhotoviteľom  
Príloha č. 2 – Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Zhotoviteľa, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje.  
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov vrátane spôsobu zmeny subdodávateľa
- 6.4 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 6.5 Táto zmluva je vypracovaná v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane 2 rovnopisy.


V Žiari nad Hronom, dňa 06.07.2018

V Žiari nad Hronom, dňa 06.07.2018

 **Technické služby**  
Žiar nad Hronom  
Robíme mesto krajším  
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

Za Objednávateľa:



  
**ZUS stav, s.r.o.**  
Priemyselná 12  
965 03 Žiar n/ Hronom  
DIČ: 2120716455 IČ DPH: SK2120716455  
IČO: 51 478 919  
Č. účtu: SK970200 0000 0039 5572 4355  
Za Zhotoviteľa



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                |          |                 |
|----------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Názov stavby   | Dobudovanie strešného plášťa                   | JKSO     |                 |
| Názov objektu  | Stavebná časť - Strecha                        | EČO      |                 |
|                |                                                | Miesto   | Žiar nad Hronom |
|                |                                                | IČO      | IČ DPH          |
| Objednávateľ   | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. |          |                 |
| Projektant     |                                                |          |                 |
| Zhotoviteľ     | ZUS stav s.r.o.                                | 51478919 | SK2120716455    |
| Spracoval      | Ing. Pilník Slavomír                           |          |                 |
| Rozpočet číslo | Dňa                                            | CPV      |                 |
|                | 23.05.2017                                     | CPA      |                 |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                   |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |          |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|------|--------------------------------|-------------------|----------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13                             | GZS               | 0,00     |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00       | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14                             | Projektové práce  | 0,00     |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 91 293,29  | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky | 0,00     |
| 4                        |              | Montáž  | 36 724,21  | 11                  |                   | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia  | 0,00     |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                   |      | 17                             | Iné VRN           | 0,00     |
| 6                        |              | Montáž  | 1 197,92   |                     |                   |      | 18                             | VRN z rozpočtu    | 2 635,58 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 129 215,42 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19                             | VRN (r. 13-18)    | 2 635,58 |
| 20                       | HZS          |         | 2 250,00   | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady   | 0,00     |

|                   |  |  |                          |                              |                   |
|-------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Projektant</b> |  |  | <b>D Celkové náklady</b> |                              |                   |
| Dátum a podpis    |  |  | 23                       | Súčet 7, 12, 19-22           | 134 101,00        |
| Objednávateľ      |  |  | 24                       | DPH 0,00 % z 134 101,00      | 0,00              |
|                   |  |  | 25                       | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>134 101,00</b> |

Prenesenie daňovej povinnosti

Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.

|                |  |  |                             |                    |      |
|----------------|--|--|-----------------------------|--------------------|------|
| Dátum a podpis |  |  | <b>E Prípochy a odpočty</b> |                    |      |
| Zhotoviteľ     |  |  | 26                          | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| Dátum a podpis |  |  | 27                          | Kízavá doložka     | 0,00 |
|                |  |  | 28                          | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

**ZUS stav, s.r.o.**

Príloha  
Príemyselná 12  
965 63 Žiar n./ Hronom

DIČ: 2120716455 IČ DPH: SK2120716455  
IČO: 51 478 919  
Číslo účtu: SK970200 0000 0039 5572 4355

# ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie strešného plášt'a

Objekt: Stavebná časť - Strecha

Objednávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

Zhotoviteľ: ZUS stav s.r.o.

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval: Ing. Pilník Slavomír

Dátum: 23. 5. 2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## PSV Práce a dodávky PSV

125 790,00 83,002

### 712 Izolácie striech

57 646,68 12,276

|   |            |                                                                                                            |    |           |      |          |       |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|-------|
| 1 | 712290010  | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                           | m2 | 3 162,000 | 0,68 | 2 150,16 | 0,000 |
| 2 | 2832990194 | Netkaná textília zo 100% PP TIPPTEx B200F – 200g/m2 filtračná separačná š.2m, balenie: 100m2 čiernej farby | m2 | 3 565,000 | 0,50 | 1 782,50 | 0,713 |

Veľmi kvalitná netkaná textília zo 100% polypropylénu s filtračnou separačnou funkciou, čiernej farby. Na oddelenie mPVC od EPS, XPS ...

|   |            |                                                                                                                    |    |           |      |          |       |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|-------|
| 3 | 2832990195 | Netkaná textília zo 100% PP TIPPTEx B300F- 300g/m2 filtračná ochranná separačná š.2m, balenie: 100m2 čiernej farby | m2 | 3 565,000 | 0,72 | 2 566,80 | 1,070 |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|-------|

Veľmi kvalitná netkaná textília zo 100% polypropylénu s filtračnou separačnou funkciou, čiernej farby. Na oddelenie mPVC od podkladu z betónu, asfaltu, gumy, ...

|    |             |                                                                                                       |    |            |       |           |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----------|-------|
| 4  | 712470070   | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju       | m2 | 3 162,000  | 3,43  | 10 845,66 | 0,000 |
| 5  | 2832990650  | Kotviaca technika - vrut SK-RB Power                                                                  | ks | 11 383,200 | 0,88  | 10 017,22 | 1,707 |
| 6  | 2833000150  | FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá                   | m2 | 3 565,000  | 5,16  | 18 395,40 | 6,774 |
| 7  | 712973210   | Detaily k PVC-P fóliam preplátanie spojov                                                             | m  | 188,496    | 1,00  | 188,50    | 0,002 |
| 8  | 2833000100  | FATRAFOL-S z mPVC 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá                                      | m2 | 32,610     | 9,48  | 309,14    | 0,083 |
| 9  | 712973220   | Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste                                               | ks | 12,000     | 4,82  | 57,84     | 0,001 |
| 10 | 2832990380  | Strešná vpust' - priemer 100mm, dl.400mm                                                              | ks | 12,000     | 10,96 | 131,52    | 0,010 |
| 11 | 712973420   | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135° | m  | 415,600    | 5,46  | 2 269,18  | 0,021 |
| 12 | 2832990620  | Kotviaca technika - šrób do trapézového plechu hr. do 0.9 mm                                          | ks | 3 324,800  | 0,07  | 232,74    | 0,831 |
| 13 | 712973620   | Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°      | m  | 241,200    | 5,10  | 1 230,12  | 0,010 |
| 14 | 2832990620  | Kotviaca technika - šrób do trapézového plechu hr. do 0.9 mm                                          | ks | 1 929,600  | 0,07  | 135,07    | 0,482 |
| 15 | 712973660   | Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°      | m  | 444,000    | 6,52  | 2 894,88  | 0,040 |
| 16 | 28329906501 | Kotviaca technika - vrut                                                                              | ks | 3 552,000  | 0,08  | 284,16    | 0,533 |
| 17 | 7129902vl   | D+M strešného držiaka - snehové zábrany                                                               | ks | 74,000     | 35,31 | 2 612,94  | 0,000 |
| 18 | 998712202   | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m                          | %  | 561,038    | 2,75  | 1 542,85  | 0,000 |

### 713 Izolácie tepelné

62 512,54 68,586

|    |            |                                                      |    |         |      |          |       |
|----|------------|------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|-------|
| 19 | 7131322041 | Montáž tepelnej izolácie žlabu polystyrénom kotvením | m2 | 343,360 | 3,45 | 1 184,59 | 0,041 |
| 20 | 2837653442 | EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm             | m2 | 350,227 | 6,60 | 2 311,50 | 0,858 |

Minimálna objemová hmotnosť: 24,5 kg/m3.

|    |            |                                                                                                               |    |           |      |           |        |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|--------|
| 21 | 713141255  | Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením                   | m2 | 2 550,000 | 4,46 | 11 373,00 | 0,306  |
| 22 | 6314151490 | Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL DDP, čadičová minerálna izolácia - doska, 70 kPa, 60x1200x2000 mm | m2 | 2 625,000 | 7,52 | 19 740,00 | 24,413 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 23 | 6314151520  | Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL DDP, čadičová minerálna izolácia - doska, 30 kPa, 100x1200x2000 mm | m2 | 2 625,000       | 9,02            | 23 677,50   | 39,375          |
| 24 | 7131412551  | Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vinou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením                   | m2 | 226,440         | 5,38            | 1 218,25    | 0,027           |
| 25 | 63141515201 | Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL DDP, čadičová minerálna izolácia - doska, 30 kPa, 100x1200x2000 mm | m2 | 237,762         | 9,02            | 2 144,61    | 3,566           |
| 26 | 998713202   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                             | %  | 616,495         | 1,40            | 863,09      | 0,000           |

#### 764 Konštrukcie klampiarske

5 630,78 2,140

|    |           |                                                                                                                                                      |    |         |       |          |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 27 | 764731191 | Montáž oplechovania krycích líšt z plechov profilových rôzne r.š. do 750 mm / Koncová, Spodná, Rohová, Vrchná lišta RAL7015,RAL2003 / - Strecha žlab | m  | 564,600 | 4,90  | 2 766,54 | 0,519 |
| 28 | 5537312vl | Plech zvitkový naprofilovaný hr. 0,5 mm, do r.š. 750 mm / Koncová, Spodná, Rohová, Vrchná lišta RAL7015,RAL2003 / - Strecha žlab                     | m2 | 216,030 | 12,76 | 2 756,54 | 1,620 |
| 29 | 998764203 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                             | %  | 55,231  | 1,95  | 107,70   | 0,000 |

#### M Práce a dodávky M

1 197,92 0,000

#### 21-M Elektromontáže

1 197,92 0,000

|    |        |                                      |     |       |          |          |       |
|----|--------|--------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 30 | 2102vl | Demontáž a spätná montáž bleskozvodu | kpl | 1,000 | 1 197,92 | 1 197,92 | 0,000 |
|----|--------|--------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|

#### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

2 227,50 0,000

|    |           |                          |     |         |      |          |       |
|----|-----------|--------------------------|-----|---------|------|----------|-------|
| 31 | HZS000115 | Demontáž pôvodného žlabu | hod | 225,000 | 9,90 | 2 227,50 | 0,000 |
|----|-----------|--------------------------|-----|---------|------|----------|-------|

#### OST Ostatné

2 250,00 0,000

|    |         |                                                                                                   |     |       |          |          |       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 32 | 0011111 | Dodávka a montáž strešného výlezu + pochôdzne stúpanie na strechu + uchytenie lana resp zábradlia | kpl | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,000 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|

#### VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

2 635,58 0,000

#### VRN07 Dopravné náklady

1 317,79 0,000

|    |           |                                                                                           |   |           |      |          |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|
| 33 | 000700011 | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | % | 1 255,039 | 1,05 | 1 317,79 | 0,000 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|

#### VRN14 Ostatné náklady stavby

1 317,79 0,000

|    |           |                                                    |   |           |      |          |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|
| 34 | 001400011 | Ostatné náklady stavby - nepredvídateľné - strecha | % | 1 255,039 | 1,05 | 1 317,79 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|

#### Celkom

134 101,00 83,002

# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **06.07.2018**

Číslo vložky: **23336**

## I. Partner verejného sektora

**Obchodné meno :** ZUS stav, s.r.o.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priemyselná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 12

c) **Názov obce:** Žiar nad Hronom

d) **Psč:** 965 63

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 51478919

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť :** od: 11.05.2018

## II. Oprávnená osoba

**Meno :** JUDr. Rastislav Paučo

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Nad plážou

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 33

c) **Názov obce:** Banská Bystrica

d) **Psč:** 97401

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO :** 44281277

**Platnosť :** od: 11.05.2018

## III. Koneční užívatelia výhod

**Meno :** Ing. Milan Murín

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** L. Štúra

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 529

c) **Názov obce:** Hliník nad Hronom

d) **Psč:** 96601

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 31.10.1958

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 11.05.2018

---

**Meno :** Ing. Slavomír Pilník

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Do Doliny

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 60/1

c) **Názov obce:** Trnavá Hora

d) **Psč:** 96611

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 26.08.1969

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 11.05.2018

---

**Meno :** Ing. Radovan Puliš

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mlynská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 255/9

c) **Názov obce:** Hliník nad Hronom

d) **Psč:** 96601

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 24.08.1965

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 11.05.2018

---

#### **IV. Verejní funkcionári**

Bez záznamov.

---

