ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,Obchodny zakonnik*) a zakona &. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien

Objednavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

a doplnkov (dalej ako ,zakon o verejnom obstaravani®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

TECHNICKE SLUZBY Ziar nad Hronom, spol. s r.o.
Alexandra Dub&eka 45, 965 58 Ziar nad Hronom

Zastupeny: Magr. Igor Rozenberg, MBA, riadite!

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.,

Cislo Gétu:

ICO: 31 609 651

DIC: 2020479714

IC DPH : SK 2020479714

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, VloZka Cislo: 2034/S

Telefén: 045/ 678 70 11

E-mail: igor.rozenberg(@tszh.eu

(d'alej ako ,objednavatel™)

Zhotovitel”

Obchodné meno:

BARBITRANS, s.r.o.

Statutarny organ: Julius Barboriak, konatef

Sidlo: Na Varticke 1, 965 01 Ladomerska Vieska

ICO: 36 050 245

DIC: 2020064926

IC DPH: SK2020064926

Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gétu :

IBAN: SK3609000000000410941698

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel Sro,
Vlozka ¢. 7307/S

Telefén: 045/ 672 72 52

Fax: 045/ 672 42 99

E-mail: barbitrans@barbitrans.sk

(d'alej ako ,zhotovitel™)

Clanok Il.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovného diela .Basketbalové ihrisko vo
vnatrobloku na Hviezdoslvovej ulici v Ziari nad Hronom* a to podla spracovanej projektovej
dokumentacie s nazvom - Revitalizacia vnutrobloku ,HviezdoSka" vypracovanej autorizovanym
stavebnym inzZinierom Ing. Luboslavom Pavlom (06/2014), a v rozsahu podla rozpoétu a v kvalite


mailto:barbitrans@barbitrans.sk

podla prislusnych platnych technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, a
platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarnych a bezpeénostnych predpisov (daiej ako ,dielo”) .
Rozpodétom sa rozumie naceneny vykaz vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Vykonanim diela sa rozumie UpIné, riadne a v€asné vykonanie vsetkych prac bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela, tak aby
dielo bolo funkéné a prevadzkyschopné a vykonanie vSetkych suvisiacich ¢innosti, ato aj
v pripade ak nie su osobitne dohodnuté, avdak prindlezia ku komplexnému vykonaniu diela,
najma, ale nie vylucne:

a) zabezpelenie a vykonanie vSetkych opatreni organizatného a stavebného charakteru k
riadnemu vykonaniu diela,

b) zabezpeCenie a vykonanie vSetkych prac adodavok suvisiacich s bezpecnostnymi
opatreniami na ochranu fudi a majetku,

c) zabezpecenie bezpecnosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

d) zabezpeclenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skuSok, atestov a revizii podfa noriem
vztahujucich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela, vratane
zostavenia protokolov,

e) zabezpecenie atestov a dokladov o pozadovanych vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj
podla zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov) a revizii vSetkych elektrickych zariadeni s odstranenim pripadnych zavad,

f) uvedenie vSetkych povrchov dotknutych realizaciou diela do pdévodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen, priekopy, priepusty a pod.),

g) zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
listin.

Miesto vykonania diela: vnatorny blok na Hviezdoslavovej ulici v Ziari nad Hronom (dalej ako
.stavenisko").

Zhotovitel' sa touto zmluvou zavazuje vykonat' pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na
svoje nebezpeCenstvo v dojednanom Case aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve
vykonané dielo odovzdat objednavatefovi riadne a vfas, bez vad anedorobkov a v
zodpovedajucej kvalite.

Zhotovitel je povinny dielo vykonavat' s odbornou starostlivostou podla pozadovanej Specifikacie,
pri dodrzani prislusnych technickych a technologickych noriem a dohodnutej ceny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat dielo a Zze bude vSetky prace vykonavat s
celkovou odbornou starostlivostou a ich uskutoCriovanie bude zabezpeCovat pracovnikmi so
zodpovedajucou kvalifikaciou.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze
disponuje takymi odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela nevyhnutné.

Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za dielo dohodnutd cenu za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Clanok il
Cas pinenia

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncéenim a odovzdanim diela
objedndvatelovi v mieste vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat (zrealizovat) do 31.07.2014.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze termin vykonania diela je zavazny, s vynimkou podla odseku 5.
tohto Clanku, a jeho nedodrzanie znamena podstatné porusenie tejto zmluvy o dielo.



Objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi pripojku elektrickej energie a vody pre
vykonanie diela, vytyCit inZinierske siete a spristupnit stavenisko do 3 dni odo dia Ucinnosti tejto
zmluvy (dalej ako .sucinnost objednavatela”).
Termin vykonania diela, uvedeny v odseku 2. tohto ¢lanku, je konecny s vynimkou:
a) zasahov vy38ej moci; pod vy88ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti
zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok,
b) omeskania objednavatela s poskytnutim sucinnosti v zmysle odseku 4. tohto ¢lanku.
V pripadoch uvedenych v odseku 5. tohto ¢lanku, sU zmluvné strany opravnené pozastavit
vykonavanie diela ato po dobu trvania tychto prekazok. Pozastaveniu vykonavania diela v$ak
musi predchadzat pisomné oznamenie, doru¢ené druhej zmluvnej strane, obsahom ktorého bude
vymedzenie konkrétnej prekazky, ktora brani vo vykonavani diela, V pripade pochybnosti je
zmluvna strana, ktora pozastavila vykonavanie diela, povinna existenciu takejto prekazky
preukazat. Doba vykonavania diela sa tym automaticky prediZi o ¢as trvania okolnosti braniace;
vykonavaniu diela. Zmluvna strana, ktora vykonavanie diela pozastavila, je povinna bezodkladne
informovat druht zmluvnu stranu o zaniku prekazky braniacej vykonavaniu diela.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta na zaklade podanej ponuky zhotovitela v ramci
verejného obstaravania a v suUlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z. ktorou
sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. V tejto cene je
zahrnutéd dan z pridanej hodnoty (DPH) podla danovych predpisov platnych k datumu
uskutoCnenia zdanitelného pinenia. Celkova dohodnutéd cena za vykonanie a dodanie diela je
22 318,16 € s DPH, slovom dvadsat'dvatisictristoosemnast’ eur 16/100 centov (t.j. cena
diela bez DPH je 18 598,47 €). Cena za zhotovenie diela je stanovena ako cena pevna
anemennd, t. j. bez moznosti GUprav pocCas trvania zmluvného vztahu uzatvoreného touto
zmluvou, s vynimkou pripadov uvedenych v odseku 7. tohto ¢lanku zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitefom ponuknuta cena za dielo je cena podla rozpoétu.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, dodavky a sluzby v nim ponuknutej vySke ceny podfa
rozpoétu a bez ohladu na vlastné vynalozené naklady. Zhotovitel prehlasuje, Ze nim ponutknuta
cena bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidlia pre tvorbu ceny podla rozpoctu. Zmluvné
strany povazuju rozpoCet uvedeny v podanej ponuke zhotovitela v ramci verejného obstaravania
za Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky informacie a v
pontknutej pevnej cene ich zohladnil. Zhotovitel suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokongenie diela v dohodnutej cene.

Cena za dielo, uvedena v odseku 1. tohto ¢lanku, pokryva vSetky naklady spojené so spinenim
zavazkov podla tejto zmluvy, t.j. zahffa vSetky priame aj nepriame naklady spojené s riadnym
splnenim zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy, tak aby dielo bolo bez akychkolvek vad a
prevadzky schopné, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, nakladov na stazené podmienky pri realizacii diela
a pod. Cena zaroven zohladruje kvalitativhe a dodacie podmienky materialov, vyrobkov a prac,
zodpovedajucich prisluSnym technickym alebo technologickym normam.

Pokial by touto zmluvou nebol objem vykonov adodavok zhotovitela dostatoCne urceny,
stanovuje sa tymto vopred, Ze zhotovitel' je povinny bez naroku na akékolvek zvySenie ceny diela
vykonat vetky dodavky avykony, ktoré sU potrebné pre zhotovenie funkéne vyhovujlceho,
prevadzkyschopného a bezchybného diela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od tejto zmluvy alebo bez prikazu objednavatela (naviac
prace), nebudu objednavatelom uhradené.



Jednotkové ceny su pevné. Zhotovitel sa nemdZe odvolavat na svoje chyby, omyly, opomenutia
a nepochopenie vecného a kvalitativneho vymedzenia diela za uc¢elom zvySenia ceny.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnu na
obmedzeni rozsahu diela, je objednavatel povinny zaplatit' len cenu primerane znizena.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude fakturované po jeho vykonani a odovzdani na zaklade
Zapisnice o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Faktira musi obsahovat' nalezitosti dafového dokladu v zmysle platnej pravnej Upravy ajej
prilohou musi byt objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac a dodavok a oceneny
jednotkovymi cenami z rozpoétu zhotovitela (dalej ako ,povinna priloha®).

Zhotovitel je povinny predlozit stavebnému dozoru objednavatefa na odsuUhlasenie Sapis
vykonanych prac a dodavok najneskér 7 dni pred odovzdanim diela. Zhotovitel zodpoveda za
skutoénost, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace a dodavky sa zhoduju s dajmi uvedenymi v
Supise vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok neméZe obsahovat' prace
a dodavky, ktoré nie su dohodnuté v tejto zmluve. Stavebny dozor objednavatela potvrdi
predlozeny Supis vykonanych prac a dodavok v lehote 3 pracovnych dni od jeho obdrZania. Ak
ma Supis vykonanych prac a dodavok vady, stavebny dozor objednavatela ho vrati zhotovitelovi
do 3 pracovnych dni od jeho obdrzania na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad.
Objednavatel je povinny uhradit faktiru najneskér do 14 dni odo dna nasledujiceho po dni
doruéenia faktary, ktora spifia vetky naleZitosti dafiového dokladu, vratane povinnej prilohy.
V pripade, Ze lehota splatnosti faktdary pripadne na den pracovného volna alebo deil pracovného
pokoja, bude sa za den splatnosti povaZovat nasledujici pracovny den.

Objednavatel' je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktiru, ktora
neobsahuje niektorl z nalezitosti dafiového dokladu alebo ma iné vady v obsahu alebo jej chyba
povinna priloha. Spolu s vratenou faktirou musi objednavatefl uviest dévod vratenia.

Opravnenym vratenim faktiry prestava plynat lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie
znovu odo dnia dorucenia (odovzdania) opravenej, spravne vystavenej faktary.

Faktdra sa povaZuje za uhradenu driom odpisania finanénych prostriedkov z Uétu objednavatefla.

Vi
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny od zahajenia diela odo dia jeho odovzdania viest stavebny dennik.
Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel formou dennych zaznamov. VSetky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten den, kedy nastali.
Objednavatel alebo nim poverena osoba vykonavajuca funkciu stavebného dozoru je povinna sa
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitefom najneskér do 3 (troch) dni
odo dna vzniku zapisu. Ak zhotovitel nesuhlasi so zapisom, ktory urobil do stavebného dennika
objednavatel' alebo nim poverena osoba vykonavajica funkciu stavebného dozoru, pripadne
osoba vykonavajucu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskdr do 3 (troch) dni.
Do stavebného dennika je zhotovitel povinny zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujtice pre
vykonavanie diela v sulade § 46d stavebného zakona, najma je povinny zapisovat Udaje o:

a) stave miesta plnenia predmetu zmluvy, pocte pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych

prostriedkov,

b) o stavebnych pracach a o ¢asovom postupe préc,

¢) kontrole akosti vykonanych prac,

d) opatreniach urobenych v sulade s predpismi bezpec¢nosti a ochrany zdravia,



11.
12.

1.

e) opatreniach urobenych v sulade s predpismi pozZiarnej ochrany a ochrany Zzivotného
prostredia,
f) udalostiach alebo prekazkach, ktoré maju vplyv na vykonavanie diela,
g) o vykonavani Statneho stavebného dohladu, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonavanim stavby a autorského dozoru

h) oinych ¢innostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh vystavby.
Zhotovitel zapisom v stavebnom denniku je povinny vyzvat objednavatela aj na kontrolu
Cinnosti, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.
Zhotovitel zapisom v stavebnom denniku je povinny vyzvat objednavatela minimalne 3 (tri)
pracovné dni vopred na uéast pri vykonavani skusSok v sulade s projektovou dokumentaciou
diela a platnymi technickymi normami.
Vsetky listy stavebného dennika musia byt oCislované a nesmu byt vynechané volné miesta.
Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené citatelne a musia byt vzdy podpisané
osobou, ktora prislusny zapis urobila.
V pripade neocakavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maju osobitny vyznam pre dals$i postup
vykonavania diela robi zhotovitel aj prislusni fotodokumentaciu, ktora sa stane sucastou
stavebného dennika.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujd za zmenu zmluvy.
Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskdr do 7 dni odo diia odovzdania a prevzatia
diela.
Zhotovitel urCuje ako stavbyveduiceho s povinnostou viest stavebny dennik: Marian Rozinaj.
Objednavatel uréuje ako stavebny dozor: Dusan Holic (Stavebny dozor- Pozemné stavby,
Ev.Cislo 02352%10%).

Clanok VII.
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo Skody na diele

. Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaCiatku objednavatel.
. Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele pofas jeho vykonavania znasa zhotovitel ato az do

riadneho odovzdania diela objednavatelovi na zaklade Zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

. Veci, material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Nebezpecenstvo

vietkych §kdéd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii diela spdsobenymi nesie
zhotovitel. Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo. Veci a material obstarany
zhotovitefom na vykonanie diela sa stava si¢astou diela ich spracovanim (zabudovanim).

. Skodou na diele je strata, znienie, poskodenie alebo znehodnotenie veci bez ohl'adu na to, z akych

pric¢in k nim do$lo. Zhotovitel' na vlastné riziko a vlastné naklady odstrani tito Skodu a dielo uvedie
do pévodného stavu v sulade s projektovou dokumentaciou a touto zmluvou.

. Zhotovitel' postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na

diele podla zmluvy. Pritom musi dodrZzat vSeobecne zavdzne pravne predpisy aj vSeobecne
zavazné nariadenia mesta Ziar nad Hronom, zodpoveda za riadenie prac na diele vratane riadenia
a koordinovania prac svojich subdodavatelov a za poriadok na stavenisku, ako i za ¢innosti majlce
negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Clanok VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo a odovzdat ho ako celok objednavatelovi vlehote do
31.07.2014.



10.

Omeskanie zhotovitela diela s ukonéenim a/alebo odovzdanim diela v dohodnutej lehote sa

povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy,

Zhotovitel je povinny pisomne oznamif objednavatelovi najneskér 7 (sedem) dni vopred, kedy

bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednéavatel je nasledne povinny do 2 (dvoch)

pracovnych dni od oznamenia pripravenosti diela na jeho odovzdanie zacat preberacie konanie a

riadne v nom pokracovat’.

O preberacom konani bude spisana Zapisnica o odovzdani a prevzati diela, ktori podpiSu obe

zmluvné strany.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach

minimalne:

» projektovl dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia diela so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutoného stavu vykonanych prac,

e zoznam vyrobkov, materidlov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela, vratane
atestov, certifikatov na pouzité vyrobky, zariadenia a materialy a vyhlaseni o zhode,

e spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok (revizne spravy) u vyhradenych
technickych zariadeni,

e stavebny dennik,

e zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov, zariadeni a vyrobkov,

» zapisnice o prevereni zakrytych prac a konstrukcii,

» atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov, zariadeni a vyrobkov podla ich umiestnenia v
diele,

» ostané doklady potrebné ku kolaudacii diela a podfa prislusénych platnych technickych noriem.

V pripade, ak zhotovitel na odovzdavacom - preberacom konani neodovzdd objednavatelovi

doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku, resp. niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady

budu neudplné, nie je mozné povazovat dielo za dokoncené a prevziat ho. To znamen3, Ze

chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia, st povaZované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj s vadami, ak tieto vady, kazda sama alebo v spojeni s

ostatnymi, nebrania riadnemu uzivaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konani, ktorych

odstranenie bude dohodnuté v zépisnici z tohto konania, sa povazuju za odstranené az podpisanim

Zapisnice o odstraneni vad z preberacieho konania.

V pripade zistenia zavad diela, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela, objednavatel dielo

neprevezme, ale spiSe sa so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat zistené nedostatky a

spdsob ich odstranenia, ako aj lehotu, v kitorej ich ma zhotovitel odstranit. K zapisni¢nému

odovzdaniu a prevzatiu diela déjde az po odstraneni tychto zavad.

Zhotovitel' je povinny poskytnUt objednavatelovi pre ucely kolaudaéného konania nevyhnutni

sucinnost. Zhotovitel je povinny sa zGCastnit' kolaudaéného konania, pokial ho prizve stavebny urad.

V pripade, Ze sa zhotovitel napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky naklady na

opakované kolaudacné konanie.

Objednavatel je povinny poslat bez zbytoéného odkladu zhotovitelovi koépiu kolaudaéného

rozhodnutia, pokial st v fnom stanovené povinnosti zhotovitefa. Zhotovitel' je povinny splnit svoje

povinnosti vyplyvajuce z kolaudaéného rozhodnutia v lehote tam stanovenej a ak nebola lehota

stanovena, tak najneskdr do 15- tich dni odo dia dorucenia képie kolaudacného rozhodnutia.

Clanok IX.
Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté viastnosti,
zodpoveda technickym normam a predpisom SR a EU, nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k Ucelom predpokladanym v tejto zmluve a prebera na
seba zavézok, Ze predmet pinenia bude v zaruénej dobe spdsobily na pouzitie na Gcéel v zmysle
projektovej dokumentacie.
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Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost’ objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval.
Zhotovitel poskytne objednavatelovi na dielo zaruku za akost. Zaruéna doba na dielo je v trvani 60
mesiacov. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela alebo poskodenia diela
zivelnou pohromou. Zaruka sa tiez nevztahuje v pripade, ak objednavatel si nesplini povinnost
$pecifikovanu v odseku 5. tohto ¢lanku.

. Zhotovitel upozorfiuje objednavatela a objednavatel berie na vedomie, Ze plochu basketbalového

ihriska je potrebné minimalne jedenkrat roéne pred zimnou nalakovat'.

Zaruéna doba zacina plynut diiom odovzdania diela na zaklade Zapisnice o odovzdani a prevzati
diela. V pripade opravnenej reklamacie sa zaruéna doba prediZuje o dobu, po ktord bola
odstrafiovana vada diela. Oznamenie vad diela (reklamacia) musi byt v pisomnej forme a musi
obsahovat' popis, ako sa vada prejavuje a miesto, kde sa vada nachadza. Za pisomna formu
ozndamenia vady (reklamacie) sa povazuje aj oznamenie na e-mailovd adresu zhotovitela:
barbitrans@barbitrans.sk. Zhotovitel' je povinny reklamaciu vybavit bezodkladne, najneskér do 15
dni po jej oznameni, havarijné stavy bezodkladne.

Objednavatel ma pravo zabezpelit odstranenie vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, inou
osobou na riziko a na naklady zhotovitela, ak zhotovitel po oznameni zistenych vad, vady
neodstrani v lehote podla odseku 6. tohto ¢lanku.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit pisomny doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom odstranenej
vady.

Clanok X.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny dodrziavat ustanovenia osobitnych predpisov, najma zakon ¢.50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej
ako ,stavebny zakon*), vyhlasku €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, nariadenie ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe a pod.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza materidl a mechanizmy a odvaza zo
staveniska odpad a za poriadok a bezpec¢nost na stavbe.

Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny postupovat v stlade s projektovou dokumentaciu a v
kvalite podla prislusnych platnych technickych noriem, schvéalenych technologickych postupov,
platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a bezpecnostnych predpisov ako aj v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas vykonavania diela postupovat tak, aby nedoSlo k pogkodeniu
savisiacich pozemkov, objektov, majetku objednavatela a majetku tretich oséb a k ohrozeniu
zdravia a Zivota osdb. Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody spésobené poéas vykonavania diela
vlastnou vinou a/alebo vinou subdodavatelov, ktoré vznikli objednavatelovi a/alebo tretim osobam v
suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy alebo ako ich priamy désledok.

Ziadna ¢ast diela nebude zakryta bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel e
povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel minimalne 2
(dva) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor
vykond kontrolu. V pripade, Ze ju nevykonad, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial
také odkrytie poZaduje. Ak sa v3ak pri dodatotnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.
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6. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0séb na stavenisko, za akukolvek stratu alebo posSkodenie diela, materidlov, zariadeni, ktoré su
predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poSkodenie majetku (iného ako dielo), za umrtie
alebo zranenie akejkolvek osoby v suvislosti s vykonavanim diela a to pocas celého vykonavania
diela, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci,
za bezpecCnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a platnych technickych noriem, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani
diela a ochrany Zivotného prostredia ako aj za dodrziavanie platnych poziarnych predpisov a za
poziarnu ochranu diela. Zhotovitel jej povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a zabezpecit im ochranné
pracovné pomacky.

7. Zhotovitel potvrdzuje, Ze bol objednavatelom oboznameny s tym, Ze v mieste plnenia predmetu
zmluvy budu v ¢ase zhotovovania diela pritomni aj ini zhotovitelia. Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat
pokyny objednavatela, ktoré sa budu tykat koordinacie prac s inymi zhotovitelmi.

8. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majucich
prisludn kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

9. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havédrie a pod.) voéi prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za i€elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Clanok XI.
Sankcie

1. V pripade ak zhotovitel bude v omeskani s riadnym odovzdanim diela, je povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zaCaty den
omeskania s odovzdanim riadne vyhotoveného diela.

2. Vpripade omeSkania objednavatela so =zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci
zhotovitelovi, ma zhotovitel pravo pozadovat od objednavatela zaplatenie uroku z omeskania
ato vo vySke ustanovenej v nariadeni vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika.

3. V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy aj
zacaty derfi omesSkania. Tymto nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v pinej vyske,
ktori mozno vymahat samostatne.

4. Za kazdé porusenie protipozZiarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych predpisov
ma objednavatel pravo sankcionovat zhotovitela zmluvnou pokutou vo vySke 30 € za kazdu
osobu. Objednavatel sa vSak zavazuje pristpit k uplatneniu zmluvnej pokuty z uvedenych
ddévodov len vtedy, ak zhotovitel' porusuje tieto predpisy aj napriek predchadzajicom upozorneni
objednavatela.

Clanok Xil.
Odstapenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poru$enie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zaklada
opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktord je poru$enim povinnosti dotknuta. Sposob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je ho mozné vykonat' do 30
dni od Casu, kedy sa strana, ktord chce pravo odstupenia uplatnit, o porueni tejto zmluvy
dozvedela.

2. Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:



a) ak zhotovitel vykonava dielo vrozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi, alebo zhotovitel nepostupuje podla
projektovej dokumentacie, nedodava materidl a vyrobky pozadované v projektovej
dokumentacii, vykonava naviac prace v porovnani s projektovou dokumentaciou bez suhlasu
objednavatela;

b) ak zhotovitel opakovane porusil niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

c) zhotovitel nezacal, prerusil alebo zastavil vykonavanie diela,

d) ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitelovi zacaté konkurzné
alebo reStrukturalizacné konanie, pripadne pocas tohto konania bol proti zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruSeny konkurz
z dovodu, ze majetok zhotovitela nepostacuje ani na Uhradu vydavkov a odmenu spravcu
konkurznej podstaty,

e) ak existuje dovodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela v zmysle tejto zmluvy je vazne
ohrozené,

f) ak je zhotovitel v likvidacii,

g) ak objednavatel ani napriek pisomnej vyzve zhotovitefa po uplynuti primeranej lehoty
neposkytne zhotovitelovi su€innost objednavatela dohodnutd v odseku 4. &lanku IV. tejto
zmluvy,

h) vinych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Odstapenie je mozné aj od Ciastocne spinenej zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné, musi v iom byt uvedeny dévod odstipenia a musi byt

dorucené druhej zmluvnej strane.

Zhotovitelovi patri uhrada za skutoCne a riadne vykonané prace. Riadne vykonané prace sa

vyuctuju po odpocte pohladavok objednavatela.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi predlozit kalkulaciu vzniknutych dodatoénych nakladov a

svoje dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy.

. Zhotovitel' je povinny do 7 (siedmych) dni odo Gcinnosti odstipenia od zmluvy pripravit vykonané

prace na prevzatie a poziadat o ich prevzatie, vratane dokumentacie v zmysle odseku 5. ¢lanku X.
tejto zmluvy. Sucasne je povinny predloZit skutocné a overitelné vyuctovanie vykonanych prac a
dodavok.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je povinne zverejhiovana podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a GCinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Priloha &. 1 (Rozpocet) tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy sU pravdivé a zavazuju sa
vzajomne oznamit druhej strane kazdu zmenu, ktora by mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych
zavazkov. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pri neoznameni takejto skuto€nosti budl znasat
nasledky, ktoré mézu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto udajov vzniknut.

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zavdzné len za
podmienky, Ze su vykonané pisomnou formou, su prehlasené ako sU¢ast alebo dodatok k tejto
zmluve, su obojstranne podpisané zmluvnymi stranami a za podmienky dodrZania zakona &.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze tato zmluva a vSetky vztahy z nej vyplyvajlice sa budu spravovat
pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
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pravne pomery z nej vyplyvajuce, vznikajice a suvisiace zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskor$ich predpisov a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budi zmluvné strany
riesit predovSetkym vzajomnou dohodou.

V pripade, Ze akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neGcinnym alalebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, G¢innost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni
zmluvy. Strany sa zavazuju bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni
tejto zmluvy je neplatné, neudinné a/alebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie
ustanovenim novym, ktorého obsah bude v o najvacSej miere zodpovedat voli stran v Case
uzatvorenia zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné strany nie su opravnené bez predchadzajiceho suhlasu
druhej zmluvnej strany previest (postupit) svoje pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy
alalebo z nej vyplyvajice na inl osobu, pokial zmluva neustanovuje pre konkrétny pripad inak. Toto
ustanovenie je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuju na adresy zmluvnych strén, uvedené v zahlavi tejto
zmluvy alebo na takl inG adresu, ktord dana zmluvna strana pisomne oznamila druhej zmluvnej
strane v sllade s tymto bodom zmluvy. Pisomnosti sa povazuju za doruéené driom ich prevzatia
druhou zmluvnou stranou (prijemcom). Pisomnosti sa povazuju za dorucené aj diiom odmietnutia
prevzatia pisomnosti alebo driom vratenia pisomnosti odosielatelovi z dbévodu nepritomnosti
adresata alebo inak zmareného dorucenia (napr. adresat neznamy, adresat si zasielku nevyzdvihol
v odbernej lehote).

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si spdsobilé na pravne ukony, ich zmluvna volnost nie je
obmedzena, zmluvu uzatvorili po vzajomnej dohode na zaklade ich slobodnej a vaznej véle, ktord
prejavili uréite a zrozumitelne, zmluvu neuzavreli v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok,
zmluva je urobena v predpisane] forme, zmluvu si pred jej podpisanim precitali a na znak sthlasu
ju podpisali.

V Ziari nad Hronom, dia .............. 2014 V Ziari nad Hronom, dfi@ .............. 2014

Objednavatel: Zhotovitel"
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Mgr. Igor Rozenberg MBA, riadite” A Julius Barboriak, konatel
TECHNICKE SLUZBY BARBITRANS, s.r.o.
Ziar nad Hronom, spol. s r.o.



ROZPOCET

Stavba: Basketbalové ihrisko

Objekt:
Cast:

Objednavatel: Mesto Ziar nad Hronom
Zhotovitel: Barbitrans s.r.o.

JKSO:
ECO:
Spracoval:

P.C. | Kod polozky Popis MJ Mnozstvo celkom Cena jednotkova Cena celkom JHmotnost celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
0,00
1 Zemné prace 1 280,768

QOdstranenie asfaltu na skladku do 6

1 121101102 |km m3 40,000 3,030 121,200
Odkopavka a prekopavka
nezapazena v hornine 3, nad 100 do

2 122201102 (1000 m3 m3 219,200 2,040 447,168
Priplatok k cenam za pelivost

3 122201109 |horniny m3 219,200 1,600 350,720
Vodorovné premiestnenie vykopku

4 162701101 |tr.1-4 do 6000 m m3 219,200 1,650 361,680

2 Komunikacie 16 393,814

Podklad zo 3trkodrviny s
rozprestrenim a zhutnenim,hr.po

5 |564871111 |zhutneni 250 mm m2 540,000 5,820 3 142,800
Podklad alebo podsyp zo
Strkopiesku z
rozprestrenim,vlhéenim a zhutnenim

6 564221111 |po zhutneni hr.80mm m2 540,000 1,870 1 009,800
Kryt cementobeténovy cestnych

7 1581121111 |komunikacii skup.lll a V. hr.150 mm|m2 510,000 13,740 7 007,400

8 631319155 |Povrchové Uprava Panbex farebna |m2 510,000 3,650 1 861,500




Vystuz mazanin z beténov (z
kameniva)a z fahkych beténov zo

9 [631362021 Jzvéranych sieti z drotov typu KARI |t 1,508 1 128,590 1701,914
Osadenie chodnik.obrubnika
betdnového s oporou z beténu

10 917762111 [prostého tr. C 10/12, 5 do 162ka ks 96,000 9,200 883,200
Obrubnik betdnovy zahonovy ABO

11 1592174500 [1-15 100x15x30 ks 96,000 8,200 787,200

3 Presun hmét HSV 923,887

Presun hmét pre pozemné
komunikacie s krytom monolitickym

12 998224111 |beténovym akejkofvek dizky objektu |t 584,650 1,180 689,887
UloZenie sypaniny na skladku do

13 171201201 |100 m3 m3 0,000 0,000 0,000

14 Patka pre basketbalové kose ks 2,000 117,000 234,000
Cena bez DPH 18 598,47
DPH 20% 3719,69
Cena celkom s DPH 22 318,16




