



| |
|--|
| Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o. |
| Došlo: 22 -09- 2015 |
| č.: 304 komu: SF/20100 |

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor
Sídlo: Š. Moysesova 46, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
DIČ: 2021339463
IČ DPH: Nie je platcom DPH.
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu :
IBAN:
Kontaktná osoba: Ing. Ján Vinarčík
Telefón: 045/678 71 40
E-mail: ian.vinarcik@ziar.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.**
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom
Zastúpený: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.,
Číslo účtu:
IČO : 31 609 651
DIČ : 2020479714
IČ DPH : SK 2020479714
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S
Telefón: 045/ 678 70 11
E-mail: igor.rozenberg@tszh.eu
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovného diela „**Zrealizovanie oddychovej zóny ETAPA**“, a to podľa spracovanej projektovej dokumentácie s názvom – Oddychová zóna ETEAPA“, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. arch. Mária Drblíková, (05/2015), a v súlade s rozpočtom a v kvalite podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, a platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov (ďalej ako „dielo“).
2. Rozpočtom sa rozumie nacený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Vykonaním diela sa rozumie úplné, riadne a včasné vykonanie všetkých prác bez vád, vrátane dodávok potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, tak aby dielo bolo funkčné a prevádzkyschopné a vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to aj v prípade ak nie sú osobitne dohodnuté, avšak prináležia ku komplexnému vykonaniu diela, najmä, ale nie výlučne:
 - a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru k riadnemu vykonaniu diela,
 - b) zabezpečenie a vykonanie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku,
 - c) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
 - d) zabezpečenie a vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok, atestov a revízií podľa noriem vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy a prípadných iných právnych alebo technických predpisov platných v dobe vykonávania a odovzdávania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela, vrátane zostavenia protokolov,
 - e) zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii (aj podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a revízií všetkých elektrických zariadení s odstránením prípadných závad,
 - f) odvoz a uloženie vybraných hmôt a stavebnej suti na skládku odpadov, vrátane uhradenia poplatku za uskladnenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - g) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou diela do pôvodného stavu (komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.),
 - h) zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia alebo iných listín.
4. **Miesto vykonania diela:** k.ú. Žiar nad Hronom, CKN parc. č. 710/1 (ďalej ako „stavenisko“).
5. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonané dielo odovzdať objednávateľovi riadne a včas, bez vád a nedorobkov a v zodpovedajúcej kvalite.
6. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonávať s odbornou starostlivosťou podľa požadovanej špecifikácie, pri dodržaní príslušných technických a technologických noriem, a dohodnutej ceny.
7. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať dielo a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné.
9. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela alebo jeho časti inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v mieste vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať (zrealizovať) **do 30.11.2015**.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 (piatich) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví objednávateľ písomný protokol, ktorý obidve strany podpíšu.
4. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa časový harmonogramu postupu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len ako „časový harmonogram“).
5. Termín ukončenia diela uvedený v odseku 2. tohto článku, je konečný s výnimkou:
 - a) zásahov vyššej moci; pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok;
 - b) omeškania objednávateľa s odovzdaním Staveniska podľa odseku 3. tohto článku;
 - c) prerušenia prác z dôvodov na strane objednávateľa;
 - d) prerušenia prác z dôvodu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, pri ktorých nie je možné dodržať predpísaný technologický postup vykonávania diela.
(ďalej ako „okolnosti brániace vykonávaniu diela“)
6. Každá okolnosť brániaca vykonávaniu diela a dĺžka jej trvania musí byť presne špecifikovaná v stavebnom denníku. V prípade pochybnosti je zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na okolnosť brániacu vykonávaniu diela, povinná existenciu takejto okolnosti preukázať. Doba vykonávania diela sa predĺži o čas trvania okolnosti brániacej vykonávaniu diela.

Článok IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá na základe podanej cenovej ponuky zhotoviteľa a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V tejto cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH). Celková dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je **135 653,53 € s DPH**, slovom **jednototridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiattri eur 53/100 centov**. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená ako cena pevná a nemenná, t. j. bez možnosti úprav počas trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 6. tohto článku zmluvy.

Rozpis celkovej ceny diela:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH: | 113 044,61 € |
| DPH 20 %: | 22 608,92 € |
| Celková cena diela s DPH: | 135 653,53 € |

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľom ponúknutá cena za dielo je cena podľa rozpočtu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny podľa rozpočtu a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu. Zmluvné strany považujú rozpočet uvedený v podanej ponuke zhotoviteľa za úplný a záväzný. V prípade

sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.

3. Cena za dielo, uvedená v odseku 1. tohto článku, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym splnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, tak aby dielo bolo bez akýchkoľvek väd a prevádzky schopné, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, nákladov na sťažené podmienky pri realizácii diela a pod. Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov, a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúcich príslušným technickým alebo technologickým normám.
4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa (naviac práce), nebudú objednávateľom uhradené.
5. Jednotkové ceny sú pevné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela za účelom zvýšenia ceny.
6. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude fakturované priebežne a to mesačne na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru (daňový doklad) mesačne, vždy v rozsahu súpisu prác a dodávok realizovaných v danom mesiaci po jeho odsúhlasení podľa odseku 3. tohto článku.
3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok zabudovaných do diela za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do tretieho pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Súpis vykonaných prác a dodávok nemôže obsahovať práce a dodávky, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve. Objednávateľ je povinný sa k súpisu vykonaných prác a dodávok vyjadriť do 5 (piatich) pracovných dní od jeho prevzatia; v prípade nesúhlasu objednávateľa so súpisom vykonaných prác a dodávok, je objednávateľ povinný v tej istej lehote výslovne uviesť konkrétne položky, rozsah a sumy s ktorými nesúhlasí, v ostatnom rozsahu sa súpis považuje za odsúhlasený. Zhotoviteľ má právo čiastkovou faktúrou uplatniť len cenu v odsúhlasenom rozsahu prác a dodávok. Položky v neuznanom rozsahu budú fakturované až po ich odsúhlasení.
4. Právo zhotoviteľa na vystavenie konečnej faktúry vznikne až po odovzdaní a prevzatí diela ako celku a to bez väd a nedorobkov na základe objednávateľom podpísanej zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, resp. v prípade zistenia väd a nedorobkov diela až po ich úplnom odstránení.
5. Každá faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy. Prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok a prílohou konečnej faktúry musí byť Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, resp. aj zápisnica o odstránení väd z preberacieho konania (ďalej ako „povinná príloha“).
6. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia faktúry, ktorá splňa všetky náležitosti daňového dokladu, vrátane povinnej prílohy. V prípade, že lehota splatnosti faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň.
7. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné vady v obsahu alebo jej chýba povinná príloha. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.
8. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzдания) opravenej, správne vystavenej faktúry.

9. Faktúry sa považujú za uhradené dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
10. Pokiaľ objednávateľ neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác a ani iným spôsobom predĺžiť termín vykonania diela.
11. Platby zaplatené na základe vystavených faktúr neznamenajú prevzatie časti diela zo strany objednávateľa a nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom.

VI. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný od zahájenia diela odo dňa jeho odovzdania viesť stavebný denník.
2. Zápisy do stavebného denníka vykonáva zhotoviteľ formou denných záznamov. Všetky okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byť urobené zhotoviteľom v ten deň, kedy nastali.
3. Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru je povinná sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku urobených zhotoviteľom najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa vzniku zápisu. Ak zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý urobil do stavebného denníka objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru, prípadne osoba vykonávajúca funkciu autorského dozoru, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) dní.
4. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie diela v súlade § 46d stavebného zákona, najmä je povinný zapisovať údaje o:
 - a) stave miesta plnenia predmetu zmluvy, počte pracovníkov a nasadení strojov a dopravných prostriedkov,
 - b) o stavebných prácach a o časovom postupe prác,
 - c) kontrole akosti vykonaných prác,
 - d) opatreniach urobených v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia,
 - e) opatreniach urobených v súlade s predpismi požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,
 - f) udalostiach alebo prekážkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie diela,
 - g) o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru,
 - h) o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
5. Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku je povinný vyzvať objednávateľa aj na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
6. Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku je povinný vyzvať objednávateľa minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektovou dokumentáciou diela a platnými technickými normami.
7. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované a nesmú byť vynechané voľné miesta. Zápisy do stavebného denníka musia byť urobené čitateľne a musia byť vždy podpísané osobou, ktorá príslušný zápis urobila.
8. V prípade neočakávaných udalostí alebo okolností, ktoré majú osobitný význam pre ďalší postup vykonávania diela robí zhotoviteľ aj príslušnú fotodokumentáciu, ktorá sa stane súčasťou stavebného denníka.
9. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.
10. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
11. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník: Dušan Holic (Stavebný dozor- Pozemné stavby, Ev.číslo 02352*10*).
12. Objednávateľ určuje ako stavebný dozor: Emil Solnica, tel. č. 045/678 71 26.

**Článok VII.
Kontrolne dni**


1. Pre účely kontroly priebehu vykonávania diela je objednávateľ oprávnený organizovať kontrolné dni v termínoch nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly. Objednávateľ oznámi konanie kontrolného dňa zápisom v stavebnom denníku, najmenej 3 (tri) dni pred jeho konaním.
2. Zástupcovia zhotoviteľa sú povinní sa kontrolných dní zúčastňovať. Kontrolné dni vedie objednávateľ, ktorý môže ich vedením poveriť osoby vykonávajúce funkciu stavebného dozoru.
3. Obsahom kontrolného dňa je najmä správa zhotoviteľa o postupe realizácie diela, kontrola časového a finančného plnenia realizácie diela, pripomienky a podnety osôb vykonávajúcich funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie prípadných nápravných opatrení a úloh.
4. Objednávateľ urobí z kontrolného dňa zápis o rokovaní, ktorý písomne odovzdá všetkým zúčastneným.

**Článok VIII.
Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele**

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ.
2. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele počas jeho vykonávania znáša zhotoviteľ a to až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi na základe Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Veci, materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii diela spôsobenými nesie zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Veci a materiál obstaraný zhotoviteľom na vykonanie diela sa stáva súčasťou diela ich spracovaním (zabudovaním).
4. Škodou na diele je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie vecí bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady odstráni túto škodu a dielo uvedie do pôvodného stavu v súlade s projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všeobecne záväzne právne predpisy aj všeobecne záväzné nariadenia mesta Žiar nad Hronom, zodpovedá za riadenie prác na diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti majúce negatívny vplyv na životné prostredie.

**Článok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo a odovzdať ho ako celok objednávateľovi v lehote do 30.11.2015.
2. Omeškanie zhotoviteľa diela s ukončením a/alebo odovzdaním diela v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) dní vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatíu. Objednávateľ je následne povinný do 2 (dvoch) pracovných dní od oznámenia pripravenosti diela na jeho odovzdanie začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
4. O preberacom konaní bude spísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu obe zmluvné strany.
5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach minimálne:
 - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,

- 
- správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne správy) u vyhradených technických zariadení,
 - stavebný denník,
 - doklad o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas vykonávania diela,
 - ostatné doklady potrebné ku kolaudácii diela a podľa príslušných platných technických noriem.
6. V prípade, ak zhotoviteľ na odovzdávanom - preberacom konaní neodovzdá objednávateľovi doklady uvedené v odseku 5. tohto článku, resp. niektoré z týchto dokladov alebo tieto doklady budú neúplné, nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. To znamená, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
 7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj s vadami, ak tieto vady, každá sama alebo v spojení s ostatnými, nebránia riadnemu užívaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konaní, ktorých odstránenie bude dohodnuté v zápisnici z tohto konania, sa považujú za odstránené až podpísaním Zápisnice o odstránení väd z preberacieho konania.
 8. V prípade zistenia závad diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme, ale spíše sa so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia, ako aj lehotu, v ktorej ich má zhotoviteľ odstrániť. K zápisničnemu odovzdaniu a prevzatíu diela dôjde až po odstránení týchto závad.
 9. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pre účely kolaudačného konania nevyhnutnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť kolaudačného konania, pokiaľ ho prizve stavebný úrad. V prípade, že sa zhotoviteľ napriek riadnemu pozvaniu nedostaví, nesie všetky náklady na opakované kolaudačné konanie.
 10. Objednávateľ je povinný poslať bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi kópiu kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom stanovené povinnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia v lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovená, tak najneskôr do 20-tich dní odo dňa doručenia kópie kolaudačného rozhodnutia.

Článok X.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti, zodpovedá technickým normám a predpisom SR a EÚ, nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k účelom predpokladaným v tejto zmluve a preberá na seba záväzok, že predmet plnenia bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na účel v zmysle projektovej dokumentácie.
2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použitie trval.
4. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba na dielo je v trvaní 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela alebo poškodenia diela živelnou pohromou.
5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela na základe Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada diela. Oznámenie väd diela (reklamácia) musí byť v písomnej forme a musí obsahovať popis, ako sa vada prejavuje a miesto, kde sa vada nachádza. Za písomnú formu oznámenia vady (reklamácie) sa považuje aj oznámenie na e-mailovú adresu zhotoviteľa: asistent@tszh.sk. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 dní po jej oznámení, havarijné stavy bezodkladne.

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, inou osobou na riziko a na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ po oznámení zistených vád, vady neodstráni v lehote podľa odseku 5. tohto článku.
7. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o odstránení vady diela spolu s popisom odstránenej vady.

Článok XI.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „stavebný zákon“), vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe a pod.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža za staveniska odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe.
3. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s projektovou dokumentáciou a v kvalite podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov ako aj v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania diela postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu súvisiacich pozemkov, objektov, majetku objednávateľa a majetku tretích osôb a k ohrozeniu zdravia a života osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené počas vykonávania diela vlastnou vinou a/alebo vinou subdodávateľov, ktoré vznikli objednávateľovi a/alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy alebo ako ich priamy dôsledok.
5. Žiadna časť diela nebude zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ minimálne 2 (dva) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisko, za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov, zariadení, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku (iného ako dielo), za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby v súvislosti s vykonávaním diela a to počas celého vykonávania diela, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, za bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj za dodržiavanie platných požiarnych predpisov a za požiarnu ochranu diela. Zhotoviteľ jej povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zabezpečiť im ochranné pracovné pomôcky.
7. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
8. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

Článok XII. Sankcie

1. V prípade ak zhotoviteľ bude v omeškaní s riadnym odovzdaním diela, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním riadne vyhotoveného diela. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorú možno vymáhať samostatne.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania a to vo výške ustanovenej v nariadení vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Príloha č. 1 (Rozpočet) a príloha č. 2 – časový harmonogram tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len za podmienky, že sú vykonané písomnou formou, sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve, sú obojstranne podpísané zmluvnými stranami.
5. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi.
6. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
7. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy.
8. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote).
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú

prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpisanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.

V Žiari nad Hronom, dňa 21.7......2015

V Žiari nad Hronom, dňa 21.9......2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Mgr. ~~Peter~~ Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom



TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Atraktorova Dubčekova 45, 965 58 Žiar nad Hronom

Mgr. Igor Rozenberg MBA,
konateľ spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY
Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

Investor: Mesto Žiar nad Hronom
 Súpis prác a dodávok : Obnova in-line Etapa 73 Žiar nad Hronom
 Vykonávateľ prác: T S Žiar nad Hronom spol.s.r.o.

| p.č | ceníková položka | popis prác a dodávok | m.j. | množstvo | jedn.cena | -10% | upr.cena | m.j/t | tonáž spolu |
|-----|------------------|--|------|----------|-----------|-------|----------|-------|-------------|
| 1. | 1150103 | odloženie územného vedením spodnej vody | m | 96,00 | 14,62 | 12,50 | 1200,00 | | |
| 2. | 12201102 | odloženie nezaťažených hornín v tr. 4 nad 100 cm 1000m3 | m3 | 720,00 | 5,27 | 4,74 | 3412,80 | | |
| 3. | 122301109 | príp. atok za lepiivosť | m3 | 720,00 | 1,08 | 0,98 | 705,60 | | |
| 4. | 162501102 | Vodoovládanie priemestnenie výkopu do 3000 m | m3 | 720,00 | 4,22 | 3,80 | 2736,00 | | |
| 5. | 162501183 | príplátok k cene za každých 1000 m - | m3 | 1440,00 | 0,20 | 0,18 | 259,20 | | |
| 6. | 167101102 | nakladanie výkopu z hornín na dopravný prostriedok | m3 | 720,00 | 1,82 | 1,64 | 1178,64 | | |
| 7. | 174201201 | Zásyp jam po rňoch - výkopoch | ks | 3,00 | 2,87 | 2,58 | 7,74 | | |
| 8. | 181101102 | úprava práce so zhutnením po výkopoch | m2 | 1812,00 | 0,41 | 0,36 | 652,32 | | |
| 9. | 181101102 | úprava práce so zhutnením po výkopoch | m2 | 396,00 | 0,41 | 0,36 | 142,56 | | |
| 10. | 1826011111 | obnovenie svahov - štírka výšková úprava | m2 | 74,50 | 20,26 | 17,70 | 1318,65 | | |
| 11. | 1144203101 | rozobratie bet.korš. vuk. - F. a dve p. ocha | m2 | 396,00 | 8,92 | 2,95 | 1168,20 | | |
| 12. | 21253211 | úloženie pretr. vody - štírka 16-32 | m3 | 4,75 | 33,45 | 2,50 | 354,24 | 0,288 | 27,64 |
| 13. | 1209011121 | úloženie pretr. vody - štírka 16-32 | m3 | 1812,00 | 7,79 | 7,00 | 12684,00 | 0,4 | 724,8 |
| 14. | 664772111 | podklad z kamňa 32-63 hr. 250 mm | m2 | 1812,00 | 13,31 | 9,99 | 18101,88 | 0,186 | 337,032 |
| 15. | 682126113 | podklad z v. b. cementu hr. 150 mm | m2 | 1812,00 | 1,15 | 1,02 | 1848,24 | | |
| 16. | 573431115 | násterok - náter z cestnej emulzie - podklad pod asfalt | m2 | 1812,00 | 14,29 | 12,86 | 23300,51 | 0,144 | 260,928 |
| 17. | 577153143 | asfaltový náter z cestnej emulzie - podklad pod asfalt | m2 | 20,00 | 10,42 | 9,38 | 187,60 | | |
| 18. | 596811310 | kladenie m. v. o. om. štírovej dlažby betonovej - prechody dráh | m | 160,00 | 6,15 | 5,82 | 943,26 | | 68,8 |
| 19. | 917862111 | osadenie chodníkového obrub. ka 60x100x100 | ks | 160,00 | 3,85 | 3,85 | 623,70 | | |
| 20. | 91810111 | obrubnik chodníkovy 100x200x60 | ks | 96,60 | 2,52 | 2,52 | 6932,91 | 2,4 | 229,44 |
| 21. | 91810111 | ložko pod obrubniky C 12, št. 1/6 | m3 | 1618,64 | 1,45 | 1,31 | 2163,02 | | |
| 22. | 998224111 | dovoz betonu obrub. dom. m. t. u | t | 1618,64 | 1,45 | 1,31 | 2163,02 | | |
| | V V. / PD | | | | | | 95098,68 | | |
| 1. | | Rekapitulácia: Stavebné práce dráha chodníky, odvodnenie bez dph | | | | | 95098,68 | € | |

| | Osvetlenie športového areálu | bez dph | 0,000 € |
|--|---|--|-----------------------------------|
| 2. | príloha k rozpočtu | | |
| 3. | Sadové úpravy športového areálu | bez dph | 17945,93 € |
| | Spolu: | | 113044,61 € |
| | DPH | 20% | 22608,92 € |
| | Celkom | | 135653,53 € |
| <p>TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol.s.r.o. Alexandra Dubčeka 45 965 58 Žiar nad Hronom</p> <p>vyhotovil Holic</p> | <p>Mesto Žiar nad Hronom S. Moysesova 46 965 01 Žiar nad Hronom</p> <p>odsúhlasil: <i>[Signature]</i></p> | <p>Technické služby TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom</p> | <p><i>[Handwritten marks]</i></p> |

**OPREDBEŽNÁ KALKULÁCIA ZELENE K PROJEKTU ODDYCHOVEJ ZÓNY NA ETAPE V ŽIARI NAD
HRONOM**

OBJEDNÁVATEL: Mesto Žiar nad Hronom

DODÁVATEL: TECHNICKÉ
SLUŽBY Žiar nad Hronom,
spol. s r.o., Alexandra Dubčeka 45,
965 58 Žiar nad Hronom

VÝSADBOVÝ MATERIÁL:

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|----------|-------|------------|
| Catalpa bignonioides 12/14..... | 10 ks | x | 105,00 € | | 1 050,00 € |
| Acer plat. Globosum 12/14..... | 10 ks | x | 105,00 € | | 1 050,00 € |
| Acer negundo Flamingo 12/14..... | 3 ks | x | 96,00 € | | 288,00 € |
| Corylus colurna 12/14..... | 3 ks | x | 97,80 € | | 293,40 € |
| Prunus cerasifolia Nigra 12/14..... | 4 ks | x | 105,00 € | | 420,00 € |
| Picea abies..... | 50 ks | x | 29,00 € | | 1 450,00 € |
| Potentilla fruticosa..... | 30 ks | x | 5,00 € | | 150,00 € |
| Weigela florida..... | 30 ks | x | 5,00 € | | 150,00 € |
| Physocarpus op. Diabolo..... | 30 ks | x | 5,00 € | | 150,00 € |
| Spirea japonica..... | 30 ks | x | 5,00 € | | 150,00 € |
| Trávy mix..... | 120 ks | x | 5,00 € | | 600,00 € |

OSTATNÝ MATERIÁL:

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|---------|-------|------------|
| Mulčovacia textília..... | 500 m2 | x | 0,50 € | | 250,00 € |
| Mulčovacia kôra..... | 8 m3 | x | 60,00 € | | 480,00 € |
| Oporné koly ku stromom..... | 90 ks | x | 2,80 € | | 252,00 € |
| Hnojivo na podsypenie..... | 3 kg | x | 5,43 € | | 16,29 € |
| Trávne osivo..... | 200 kg | x | 6,25 € | | 1 250,00 € |

SADOVÉ A REKULTIVAČNÉ PRÁCE:

| | | | | | |
|---|----------------------|---|---------|-------|------------|
| Kultivácia vnútorných častí a okolia dráhy a chodníkov..... | 2 500 m ² | x | 1,45 € | | 3 625,00 € |
| Dovoz ornice pre vyrovnanie terénu..... | 110 m ³ | x | 22,00 € | | 2 200,00 € |
| Híbenie jám a výsadba stromov..... | 30 ks | x | 16,50 € | | 495,00 € |
| Híbenie jám a výsadba ihličnanov..... | 50 ks | x | 8,60 € | | 430,00 € |
| Výsadba krov a tráv..... | 240 ks | x | 1,266 € | | 303,84 € |
| Ukotvenie stromov opornými kolmi..... | 30 ks | x | 2,80 € | | 84,00 € |
| Výsev..... | 7000 m ² | x | 0,083 € | | 581,00 € |
| Valcovanie..... | 7000 m ² | x | 0,083 € | | 581,00 € |
| Použitie CAT (rozhrnutie ornice štrku kameňa.....) | 20 hod | x | 24,00 € | | 480,00 € |
| Zaliatie rastlín..... | 20 hod. | x | 28,32 € | | 566,40 € |
| Doprava (štrk, kameň, kôra, výsad. Mat.....) | | | | | 600,00 € |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| CENA SPOLU..... | 17 945,93 € bez DPH |
| | + 3 589,186 € |
| DPH | ----- |
| ----- | |
| | 21535,116 € |
| s DPH | |

VYPRACOVAL: Eubica Husenicová

Dňa : 18.9.2015

Technické služby
Ziar nad Hronom
Robíme mesto krajšou

TECHNICKÉ SLUŽBY Ziar nad Hronom, spol. s r.o.
Alexandra Dubčáka 45, 965 58 Ziar nad Hronom

11
J

Harmonogram postupu prác "In Line okruh Etapa 73:

| Popis realizovaných prác | Postup prác v týždňových termínoch - zčiatok 09/2015 - 11/2015 | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Zriadenie tratiťvodov | | | | | | | | | | | |
| Výčistenie okruhu odvoz na skládku | | | | | | | | | | | |
| Demontáž pôvodných chodníkov | | | | | | | | | | | |
| zemné práce-odkopávkový pre okruh | | | | | | | | | | | |
| Hutrenie podlažia -vibrovalec | | | | | | | | | | | |
| Zriadenie škrtoých podkladov dvoz škrtoý,rozvoz v dráhe | | | | | | | | | | | |
| Montáž obrubníkov okruhy | | | | | | | | | | | |
| Montáž obrubníkov chodníky | | | | | | | | | | | |
| základová doska s hutrením | | | | | | | | | | | |
| Položenie krycej asfaltovej vrstvy- strojná pokládka | | | | | | | | | | | |
| Zriadenie chodníkov pre peších Remata 80 mm | | | | | | | | | | | |
| Elektropráce-osvetlenie areálu výkopy-spodnej stavby | | | | | | | | | | | |
| Montáž pítiek-kabeláž | | | | | | | | | | | |
| Komplektáž osvetlenia | | | | | | | | | | | |