

OBJEDNÁVKA číslo: 13/07/2020

Odberateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom
spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45
965 01 Žiar nad Hronom

IČ DPH: SK2020479714
IČO: 31609651
Bankové spojenie: SLSP a.s. Žiar nad Hronom,
IBAN: SK10 0900 0000 0000 7434 0235

Dodávateľ:
Magic Design Henč s.r.o.
Ul. Hutníkov 315/20
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36 622 273
DIČ: 2021762391
Bank. Spoj.: SLSP Žiar nad Hronom, **IBAN:**
SK53 0900 0000 0004 1133 9965

Objednávame si u Vás v súlade s rámcovou dohodou zo dňa 25. 3. 2020 a podľa priloženej cenovej ponuky v prílohe tejto objednávky na Projekčné práce – vyhotovenie a dodanie realizačného projektu na akciu: „Stavebné úpravy – riešenie spojovacej chodby, masážneho salónu a priestoru batoliat“, v celkovej cene 9 772,00 € vrátane DPH.

Príloha: cenová ponuka zo dňa 2. 7. 2020

Splatnosť faktúry bude 14 dní.

Poznámka :Objednávka zadaná v súlade so zákonom Z. z. č.343/2015 Z.Z. z 18.11.2015 o Verejnom obstarávaní podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhu.

V Žiari nad Hronom dňa : 13. 07. 2020

Vybavuje: Igor Rozenberg
Tel: 045 678 70 10

Pečiatka a podpis:

Dodávateľ:

Magic Design Henč s.r.o.

Odberateľ:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ spoločnosti

Technické služby
Žiar nad Hronom
Robíme mesto krajším

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom



Aktualizovaná cenová ponuka na projekčné práce - vyhotovenie a dodanie realizačného projektu na akciu: „Stavebné úpravy - Riešenie masážneho salónu a priestoru batoliat.“

Akcia: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom

Dodatok č.2 k realizačnému projektu

OBJEDNÁVATEĽ PD:

Obchodné meno	-	Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o
Sídlo	-	A.Dubčeka 380/45 965 01 Žiar nad Hronom
Zastúpená vo veciach		
Zmluvných	-	Mgr.Igor Rozenberg MBA, konateľ
technických	-	Mgr.Igor Rozenberg MBA, konateľ
IČO	-	31609651
DIČ	-	2020479714
IČ DPH	-	SK2020479714
Číslo účtu IBAN	-	
Bankové spojenie	-	Tatra banka a.s.
Spoločnosť registrovaná v OR OS Banská Bystrica, odiel Sro, vložka č.2034/S		

ZHOTOVITEĽ PD:

Obchodné meno	-	Magic Design Henč s.r.o.
Sídlo	-	Hutníkov 315/20 96501 Žiar nad Hronom
Zastúpená vo veciach		
zmluvných	-	Ing. arch. Pavel Henč
technických	-	Ing. arch. Pavel Henč
IČO	-	366 222 73
DIČ	-	2021762391
IČ DPH	-	SK2021762391
Číslo účtu	-	411339965/0900
Bankové spojenie	-	Slovenská Sporiteľňa a.s.

PROJEKCIA

URBANIZMUS

REKLAMA

DESIGN

INTERIÉR

OBCHOD

Magic Design Henč s.r.o.
Hutníkov 315/20
965 01 Žiar nad Hronom
SLOVAKIA

GSM: +421 905 263 432
magicdesign@magicdesign.sk
www.magicdesign.sk

IBAN :SK5309000000000411339965
IČO: 366 222 73
DIČ: 2021762391
IČ DPH:SK2020534615

č. účtu: 0411339965/0900
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
pobočka Žiar nad Hronom



V nadväznosti na Rámcovú dohodu zo dňa 25.3.2020 vám zasielame cenovú ponuku na vypracovanie **Dodatku č.2 – stavebné úpravy k realizačnému projektu z 11/2017**. Tento Dodatok č.2 bude po dohode s investorom slúžiť len pre účely „Ohlásenia stavebných úprav“. Z dôvodu zníženia celkovej ceny bude tento Dodatok č.2 spracovaný v zjednodušenej forme.

V rámci tohto Dodatku č.2 je nutné preprojektovať pôvodne navrhnutý priestor batoliat (RP 11/2017) na nové pôdorysné riešenie a spracovať návrh dispozičného riešenia masážneho salónu, ktorý nebol predmetom pôvodného RP z 11/2017 ani rozpočtu – jedná sa o na viac práce.

Dodatok č.2 – stavebné úpravy budú spracované v stupni RP v nasledovnej skladbe:

1)

a) Zameranie skutkového stavu a zdigitalizovanie (dwg) + Pôdorys skutkového stavu + búracie práce.

textová a grafická časť.....16hod x20eur/hod = **320,0eur**
nie sme platcami DPH

b) Stavebno-architektonická časť (návrh) - vrátane výkresu dlažieb a obkladov, znížených stropov a rozmiestnenia svietidiel, výber zabudovaného nábytku

textová a grafická časť.....240hod x20eur/hod = **4 800,0eur**
nie sme platcami DPH

2) Výmena ÚK - podlahové vykurovanie len v priestore batoliat a radiátory v masážnom salóne

textová, grafická časť, rozpočet.....40hod x20eur/hod = 800,0eur
DPH20%160,0eur
Spolu960,0eur

3) Výmena elektroinštalácie a osvetlenia

(preverí sa možnosť samostatného podružného merania energií pre masážny salón)

PROJEKCIA	URBANIZMUS	REKLAMA	DESIGN	INTERIÉR	OBCHOD
Magic Design Henč s.r.o. Hutníkov 315/20 965 01 Žiar nad Hronom SLOVAKIA	GSM: +421 905 263 432 magicdesign@magicdesign.sk www.magicdesign.sk		IBAN :SK5309000000000411339965 IČO: 366 222 73 DIČ: 2021762391 IČ DPH:SK2020534615	č. účtu: 0411339965/0900 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Žiar nad Hronom	

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 8802/S



textová, grafická časť, rozpočet.....48hod x20eur/hod = 960,0eur
 DPH20%192,0eur
Spolu1152,0eur

4) Výmena VZT - odvetranie miestností batoliat a masážneho salónu a napojenie na VZT jednotky

textová, grafická časť, rozpočet.....60hod x20eur/hod = 1 200,0eur
 DPH20%240,0eur
Spolu1440,0eur

5) Výmena zdravotníckej (zásobovanie vodou + splašková kanalizácia)

textová, grafická časť, rozpočet.....30hod x20eur/hod = **600,0eur**
 nie sme platcami DPH

6) Rozpočet a položkový výkaz výmer za bod:

1a) búracie práce

1b) stavebno-architektonickú časť

.....25hod x20eur/hod = **500,0eur**
 nie sme platcami DPH

7) Monitoring a tarketing - nie je predmetom riešenia

8) Slaboprúd - nie je predmetom riešenia nakoľko to treba riešiť komplexne v celej plavárni

9) Požiarna ochrana - nie je predmetom riešenia

Stanovenie ceny:

Cena za body č. 1) až 6)..... 9 180,0eur

DPH 20% - subdodávky - body 2), 3), 4)592,0eur

Celková cena za body č. 1) až 6).....9 772,0eur

PROJEKCIA	URBANIZMUS	REKLAMA	DESIGN	INTERIÉR	OBCHOD
Magic Design Henč s.r.o. Hutníkov 315/20 965 01 Žiar nad Hronom SLOVAKIA	GSM: +421 905 263 432 magicdesign@magicdesign.sk www.magicdesign.sk		IBAN :SK5309000000000411339965 IČO: 366 222 73 DIČ: 2021762391 IČ DPH:SK2020534615	č. účtu: 0411339965/0900 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Žiar nad Hronom	

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 8802/S



Nakoľko sa jedná o väčší rozsah projekčných prác na Dodatkoch č.1, 2 a 3, ako aj z dôvodu, že niektoré práce sú už projekčne rozpracované a vznikli nám náklady, pričom tieto práce boli pozastavené zo strany objednávateľa, preto zhotoviteľ požaduje pred zahájením projekčných prác uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej sumy.

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace so zabezpečením vypracovania Dodatku č.2 vrátane nákladov súvisiacich s dopravou. Tak isto je v cene zahrnuté menežovanie projektu, ako aj konzultácie medzi profesistami za účelom koordinovania a zosúladenia stavebno-architektonického riešenia s jednotlivými profesiami a profesiami medzi sebou. V cene je zahrnutá aj tlač - 6paré.

Rozsah hodín je stanovený podľa skutočnosti a zahrňuje len hodiny, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie Dodatku č.2. To znamená, že rozsah hodín sa už nebude meniť, pričom cena je stanovená ako pevná a tiež nemenná. V cene je zahrnutá aj DPH niektorých subdodávok.

Predmetom riešenia realizačného projektu nie je:

- a) vypracovanie realizačného projektu slaboprúdu
(turniketový a pokladničný systém + server + info panely
+ elektronické zámky a vstupenky, centrálna a lokálna ozvučenie vrátane riešenia evakuačného a požiarneho rozhlasu, elektrická požiarne signalizácia, elektrický zabezpečovací systém, satelitné a televízne rozvody, dokončenie elektronického systému omega pre účely súťaží a pod.), ktorý by sa mal riešiť komplexne ako jeden celok pre celú krytú plaváreň, aby celý systém bol vzájomne kompatibilný. Nakoľko sa jedná o zložitý systém doporučujeme RP slaboprúdu spracovať ešte do doby zahájenia realizácie rekonštrukcie krytej plavárne.
- b) spracovanie výrobnú-dielenskej dokumentácie pre výrobnú prípravu stavby
- c) spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia realizovanej stavby
- d) spracovanie projektu interiéru masážneho salóna a priestorov batoliat, ani riešenie mobilného nábytku a DHIM.
- e) riešenie umeleckých diel, obrazov a pod.

V Žiari nad Hronom
2.7.2020

Ing. arch. Pavel Henč

PROJEKCIA

Magic Design Henč s.r.o.
Hutníkov 315/20
965 01 Žiar nad Hronom
SLOVAKIA

URBANIZMUS

GSM: +421 905 263 432
magicdesign@magicdesign.sk
www.magicdesign.sk

REKLAMA

IBAN: SK530900000000411339965
IČO: 366 222 73
DIČ: 2021762391
IČ DPH: SK2020534615



MAGIC DESIGN HENČ

s.p.o. s.r.o.
Ulica Dubčeka 36/41 2. pos. nad Hronom
tel./fax: 0496722901 e-mail: 0905 263 432
IČO: 366 222 73
Je 622 123 456 789
Slovenská sporiteľňa a.s.
pobočka Žiar nad Hronom