

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Parkovisko I.ZŠ

JKSO:

Miesto: Žiar nad Hronom

Objednávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom

KS:

Dátum: 01.06.2016

IČO: 0031125

IČO DPH: 2021339563

Projektant:

Ing.Fronková

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY ŽIAR NAD HRONOM spol.s.r.o

IČO: 31609651

IČO DPH: 2020479714

Poznámka:

Náklady z rozpočtu a výkazu výmer

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Parkovisko I.ZŠ

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 01.06.2016

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: Ing.Fronková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY ŽIAR NAD H

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00        |
| 1 - Zemné práce                          | 0,00        |
| 2 - Zakladanie                           | 0,00        |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie       | 0,00        |
| 5 - Komunikácie                          | 0,00        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 0,00        |
| 99 - Presun hmôt HSV                     | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00        |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové       | 0,00        |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady       | 0,00        |
| VRN03 - Geodetické práce                 | 0,00        |
| VRN12 - Monitoring                       | 0,00        |
| VRN14 - Ostatné náklady stavby           | 0,00        |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko I.ZŠ

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 01.06.2016

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: Ing.Fronková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY ŽIAR NAD H

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,000

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

#### 1 - Zemné práce

0,000

|    |   |           |                                                                                                                        |    |         |  |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-------|
| 1  | K | 113107141 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2<br>asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                    | m2 | 91,590  |  | 0,000 |
| 46 | K | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3<br>súdržných - ručným náradím - <b>základ pod<br/>oplotenie</b>             | m3 | 8,850   |  | 0,000 |
| 47 | K | 132211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600<br>mm ručným náradím v hornine tr. 3                                     | m3 | 8,850   |  | 0,000 |
| 45 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po<br>spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do<br>1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 123,470 |  | 0,000 |
| 3  | K | 113205111 | Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových<br>ležatých, -0,23000t                                                        | m  | 56,590  |  | 0,000 |
| 4  | K | 113307132 | Odstránenie podkladu chodníka v ploche do 200<br>m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 350 mm                            | m2 | 91,590  |  | 0,000 |
| 11 | K | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine<br>3, nad 100 do 1000 m3                                                   | m3 | 137,200 |  | 0,000 |
| 12 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok<br>k cenám za lepivosť horniny 3                                          | m3 | 137,200 |  | 0,000 |
| 14 | K | 167101101 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-<br>4 do 100 m3                                                          | m3 | 123,470 |  | 0,000 |
| 17 | K | 171201101 |                                                                                                                        | %  |         |  | 0,000 |
| 16 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so<br>zžutnením                                                                  | m2 | 363,940 |  | 0,000 |

#### 2 - Zakladanie

0,000

|    |   |           |                                                                                                                                |    |        |  |       |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-------|
| 48 | K | 274271301 | Murivo základových pásov (m3) PREMAC<br>50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200<br>mm - <b>základ pod oplotenie 57 bm</b> | m3 | 15,050 |  | 0,000 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-------|

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

|    |   |            |                                                                                                            |    |        |  |       |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-------|
| 49 | K | 310230113  | Aramidová výstuž do muriva, hrúbka steny 200<br>mm, typ A 2 šírky 170 mm - <b>základ pod<br/>oplotenie</b> | m  | 59,000 |  | 0,000 |
| 50 | K | 349121001  |                                                                                                            | ks |        |  | 0,000 |
| 51 | M | 5932001112 |                                                                                                            | ks |        |  | 0,000 |

#### 5 - Komunikácie

0,000

|    |   |           |                                                                                                 |    |         |  |       |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-------|
| 18 | K | 564762114 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého<br>drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.<br>230 mm | m2 | 320,270 |  | 0,000 |
| 23 | K | 564772111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého<br>drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr.<br>250 mm | m2 | 85,070  |  | 0,000 |
| 20 | K | 564801112 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a<br>zžutnením, po zžutnení hr. 40 mm- parkovisko        | m2 | 320,270 |  | 0,000 |



| PČ | Ty<br>P | Kód         | Popis                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K       | 564801112-2 | Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm-chodník                             | m2 | 85,070   |              | 0,000             |
| 19 | K       | 567331111   | Podklad alebo kryt z vibrocemu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm-parkovisko                | m2 | 320,270  |              | 0,000             |
| 41 | K       | 596811311   | Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2 | m2 | 85,070   |              | 0,000             |
| 43 | M       | 5921952680  |                                                                                                              | m2 |          |              | 0,000             |
| 39 | K       | 596811313   | Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2      | m2 | 320,270  |              | 0,000             |
| 44 | M       | 5921953050  |                                                                                                              | m2 |          |              | 0,000             |

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

|    |   |              |                                                                                                         |    |        |  |       |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-------|
| 31 | K | 916561112    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 5,000  |  | 0,000 |
| 32 | M | 5921954660   |                                                                                                         | ks | 5,050  |  | 0,000 |
| 27 | K | 917762112    | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 73,000 |  | 0,000 |
| 28 | M | 5922903060   |                                                                                                         | ks |        |  | 0,000 |
| 29 | K | 917762112-2  | Osadenie cestného. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 57,000 |  | 0,000 |
| 30 | M | 5922903060-1 |                                                                                                         | ks |        |  | 0,000 |
| 36 | K | 918101112    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20               | m3 | 10,500 |  | 0,000 |
| 34 | K | 919721212    | Dilatačné škáry s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne                                         | m  | 57,000 |  | 0,000 |
| 2  | K | 919735112    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                            | m  | 56,590 |  | 0,000 |
| 9  | K | 962042321    | Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t                                               | m3 | 11,250 |  | 0,000 |
| 10 | K | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                       | t  | 93,099 |  | 0,000 |
| 6  | K | 979084216    | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km        | t  | 93,099 |  | 0,000 |
| 5  | K | 979087213    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                | t  | 93,099 |  | 0,000 |

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

|    |   |           |                                                                                                                  |   |         |  |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-------|
| 38 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu- nové objekty | t | 535,410 |  | 0,000 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

|    |   |           |                                                                                                               |   |        |  |       |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|-------|
| 7  | K | 767914830 | Demontáž oplotenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t                                 | m | 62,500 |  | 0,000 |
| 53 | K | 767916350 | Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 2,0 m Nylfor v.1530 mm | m | 0,000  |  | 0,000 |

| PČ | Ty<br>P | Kód        | Popis                                                                             | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 56 | M       | 5535850003 |                                                                                   | m   |          |              | 0,000             |
| 57 | M       | 5535850006 |                                                                                   | ks  |          |              | 0,000             |
| 58 | M       | 5535850026 |                                                                                   | ks  |          |              | 0,000             |
| 59 | M       | 5535850098 |                                                                                   | bal |          |              | 0,000             |
| 8  | K       | 998767101  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové<br>konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t   | 0,650    |              | 0,000             |

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000

VRN03 - Geodetické práce 0,000

|    |   |           |  |     |       |  |       |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|-------|
| 60 | K | 000300012 |  | eur | 1,000 |  | 0,000 |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|-------|

VRN12 - Monitoring 0,000

|    |   |           |  |   |       |  |       |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|-------|
| 61 | K | 001200001 |  | % | 0,040 |  | 0,000 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|-------|

VRN14 - Ostatné náklady stavby 0,000

|    |   |           |  |      |       |  |       |
|----|---|-----------|--|------|-------|--|-------|
| 15 | M | 001400011 |  | súb. | 1,000 |  | 0,000 |
|----|---|-----------|--|------|-------|--|-------|