

O B J E D N Á V K A číslo: 12/07/2020

Odberateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom
spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45
965 01 Žiar nad Hronom

IČ DPH: SK2020479714
IČO: 31609651
Bankové spojenie: SLSP a.s. Žiar nad Hronom,
IBAN: SK10 0900 0000 0000 7434 0235

Dodávateľ:
Magic Design Henč s.r.o.
Ul. Hutníkov 315/20
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36 622 273
DIČ: 2021762391
Bank. Spoj.: SLSP Žiar nad Hronom, **IBAN:**
SK53 0900 0000 0004 1133 9965

Objednávame si u Vás v súlade s rámcovou dohodou zo dňa 25. 3. 2020 a podľa priloženej cenovej ponuky v prílohe tejto objednávky na Projektčné práce – **vyhotovenie a dodanie realizačného projektu na akciu: „Stavebné úpravy – Riešenie havarijného stavu neplaveckého a detského bazéna vrátane miestnosti prvej pomoci a skladu + bazénová technológia“**, v celkovej cene **12 572,00 € vrátane DPH**.

Príloha: cenová ponuka zo dňa 2. 7. 2020

Splatnosť faktúry bude 14 dní.

Poznámka :Objednávka zadaná v súlade so zákonom Z. z. č.343/2015 Z.Z. z 18.11.2015 o Verejnom obstarávaní podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhu.

V Žiari nad Hronom dňa : 13. 07. 2020

Vybavuje: Igor Rozenberg
Tel: 045 678 70 10

Pečiatka a podpis:

Dodávateľ:

Odberateľ:  **Technické služby**
Žiar nad Hronom
Robíme mesto krajším

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

Magic Design Henč s.r.o.

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ spoločnosti



Aktualizovaná cenová ponuka na projekčné práce - vyhotovenie a dodanie realizačného projektu na akciu: „Stavebné úpravy - Riešenie havarijného stavu neplaveckého a detského bazéna vrátane miestnosti 1. pomoci a skladu + bazénová technológia.“.

Akcia: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom

Dodatok č.1 k realizačnému projektu

OBJEDNÁVATEĽ PD:

Obchodné meno - Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o
Sídlo - A.Dubčeka 380/45
965 01 Žiar nad Hronom

Zastúpená vo veciach
Zmluvných - Mgr.Igor Rozenberg MBA, konateľ
technických - Mgr.Igor Rozenberg MBA, konateľ
IČO - 31609651
DIČ - 2020479714
IČ DPH - SK2020479714
Číslo účtu IBAN -
Bankové spojenie - Tatra banka a.s.
Spoločnosť registrovaná v OR OS Banská Bystrica, odiel Sro, vložka č.2034/S

ZHOTOVITEĽ PD:

Obchodné meno - Magic Design Henč s.r.o.
Sídlo - Hutníkov 315/20
96501 Žiar nad Hronom

Zastúpená vo veciach
zmluvných - Ing. arch. Pavel Henč
technických - Ing. arch. Pavel Henč
IČO - 366 222 73
DIČ - 2021762391
IČ DPH - SK2021762391
Číslo účtu - 411339965/0900
Bankové spojenie - Slovenská Sporiteľňa a.s.

PROJEKCIA

URBANIZMUS

REKLAMA

DESIGN

INTERIÉR

OBCHOD

Magic Design Henč s.r.o.
Hutníkov 315/20
965 01 Žiar nad Hronom
SLOVAKIA

GSM: +421 905 263 432
magicdesign@magicdesign.sk
www.magicdesign.sk

IBAN :SK5309000000000411339965
IČO: 366 222 73
DIČ: 2021762391
IČ DPH:SK2020534615

č. účtu: 0411339965/0900
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
pobočka Žiar nad Hronom



V nadväznosti na Rámcovú dohodu zo dňa 25.3.2020 vám zasielame cenovú ponuku na vypracovanie **Dodatku č.1 – stavebné úpravy k realizačnému projektu z 11/2017**. Tento Dodatok č.1 bude po dohode s investorom slúžiť len pre účely „Ohlásenia stavebných úprav“. Z dôvodu zníženia celkovej ceny bude tento Dodatok č.1 spracovaný v zjednodušenej forme.

V rámci tohto Dodatku č.1 bude riešené nové pôdorysné usporiadanie neplaveckého a detského bazéna a je nutné preprojektovať pôvodne navrhnutý priestor okolo neplaveckého a detského bazéna (RP 11/2017) na nové pôdorysné riešenie a na viac doriešiť dispozičného riešenie miestnosti 1. pomoci a skladu. Neplavecký a detský bazén, ako aj priestor 1. pomoci a skladu neboli riešené v rámci pôvodného RP z 11/2017 ani rozpočtu – jedná sa o na viac práce.

Dodatok č.1 – stavebné úpravy, bude spracovaný v stupni RP v nasledovnej skladbe:

1)

a) Zameranie skutkového stavu a zdigitalizovanie (dwg) + Dokumentácia skutkového stavu + búracie práce.

Vyhodnotenie zrealizovaných sond do podláh a stien bazénov + vyhodnotenie pevnostných skúšok betónov od firmy KVALITEST - je súčasťou výkonu činnosti autorského a stavebného dozoru

textová a grafická časť.....20hod x20eur/hod = **400,0eur**
nie sme platcami DPH

b) Stavebno-architektonická časť

textová a grafická časť.....262hod x20eur/hod = **5 240,0eur**
nie sme platcami DPH

c) Nerezový neplavecký a detský bazén od firmy Berndorf Bazény s.r.o. Žarnovica

textová, grafická časť, rozpočet40hod x20eur/hod = 800,0eur
DPH20%160,0eur
Spolu960,0eur

PROJEKCIA	URBANIZMUS	REKLAMA	DESIGN	INTERIÉR	OBCHOD
Magic Design Henč s.r.o. Hutníkov 315/20 965 01 Žiar nad Hronom SLOVAKIA	GSM: +421 905 263 432 magicdesign@magicdesign.sk www.magicdesign.sk		IBAN :SK5309000000000411339965 IČO: 366 222 73 DIČ: 2021762391 IČ DPH:SK2020534615	č. účtu: 0411339965/0900 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Žiar nad Hronom	
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 8302/S					



3) Statické posúdenie - posúdenie exist. ž.b. nosných častí bazénov vrátane základov a stĺpov (podľa pôvodnej PD z 1989) od nového pritraženia a to od zvýšeného objemu vody, od nerezového bazéna, od zateplenia bazéna, od nového poteru a posúdenie prierezov cez ž.b. konštrukcie, posúdenie múrikov okolo bazénov a posúdenie podlahy od pritraženia novej vyrovnávajúcej nádrže.

textová časť.....30hod x20eur/hod = **600,0eur**

4) Výmena ÚK - podlahové vykurovanie miestnosti 1.pomoci, hracej plochy pre deti a prívod zdroja tepla ÚK k bazénovej technológii, zrušenie podlahového vykurovanie z dôvodu rozšírenia detského bazéna

textová, grafická časť, rozpočet.....30hod x20eur/hod = 600,0eur
 DPH20%120,0eur
Spolu720,0eur


5) Výmena elektroinštalácie a osvetlenia - miestnosť 1.pomoci a skladu, prívod elektro pre bazénovú technológiu, ovládanie vodných atrakcií - vodný ježko + detské fontánky

textová, grafická časť, rozpočet.....22hod x20eur/hod = 440,0eur
 DPH20%88,0eur
Spolu528,0eur

6) Uzemnenie nerezového neplaveckého a detského bazéna

textová, grafická časť, rozpočet.....16hod x20eur/hod = 320,0eur
 DPH20%64,0eur
Spolu384,0eur

7) Výmena VZT - odvetranie miestností 1.pomoci a skladu, odvetranie vyrovnávajúcich nádrží detského a neplaveckého bazéna. Doplnenie rozvodov VZT potrubí do m.č.1.50a - 1.pomoc, m.č.1.50b sklad. Zmena trasovania rozvodov VZT potrubí m.č.1.53 - hracia plocha.



textová, grafická časť, rozpočet.....50hod x20eur/hod= 1 000,0eur
 DPH20%200,0eur
Spolu1 200,0eur

8) Výmena bazénovej technológie

- a) samostatná pre detský bazén + vyrovnávajúca nádrž
- b) samostatná pre neplavecký bazén + vyrovnávajúca nádrž

textová, grafická časť, rozpočet.....60hod x20eur/hod = 1 200,0eur
 DPH20%240,0eur
Spolu1 440,0eur

9) Výmena zdravotníckej techniky - miestnosť 1.pomoci, sprcha, prívod vody a odkanalizovanie pre bazénovú technológiu. Riešenie zmien podlahových nerezových žľabov a vpustí, ktoré vyplynuli z Optimalizácie.

Textová, grafická časť, rozpočet.....30hod x20 = **600,0eur**
 nie sme platcami DPH

10) Rozpočet a položkový výkaz výmer na Dodatok č.1

1a) búracie práce

1b) stavebno-architektonickú časť

.....25hod x20 = **500,0eur**
 nie sme platcami DPH

11) Monitoring a marketing - nie je predmetom riešenia

Nie je predmetom cenovej ponuky

12) Slaboprúd - nie je predmetom riešenia nakoľko to treba riešiť komplexne v celej plavárni

Nie je predmetom cenovej ponuky

PROJEKCIA	URBANIZMUS	REKLAMA	DESIGN	INTERIÉR	OBCHOD
Magic Design Henč s.r.o. Hutníkov 315/20 965 01 Žiar nad Hronom SLOVAKIA	GSM: +421 905 263 432 magicdesign@magicdesign.sk www.magicdesign.sk		IBAN :SK5309000000000411339965 IČO: 366 222 73 DIČ: 2021762391 IČ DPH:SK2020534615		č. účtu: 0411339965/0900 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Žiar nad Hronom
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 8802/S					



13) Požiarna ochrana - nie je predmetom riešenia

Nie je predmetom cenovej ponuky

Stanovenie ceny:

Cena za body č. 1) až 10)..... 11 700,0eur

DPH 20% - subdodávky - body 1c), 4) až 8)872,0eur

Celková cena za body č. 1) až 10).....12 572,00eur

Nakoľko sa jedná o väčší rozsah projekčných prác na Dodatkoch č.1, 2 a 3, ako aj z dôvodu, že niektoré práce sú už projekčne rozpracované a vznikli nám náklady, pričom tieto práce boli pozastavené zo strany objednávateľa, preto zhotoviteľ požaduje pred zahájením projekčných prác uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej sumy.

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace so zabezpečením vypracovania Dodatku č.1 vrátane nákladov súvisiacich s dopravou. Tak isto je v cene zahrnuté menežovanie projektu, ako aj konzultácie medzi profesistami za účelom koordinovania a zosúladenia stavebno-architektonického riešenia s jednotlivými profesiami a profesiami medzi sebou. V cene je zahrnutá aj tlač - 6paré.

Rozsah hodín je stanovený podľa skutočnosti a zahrňuje len hodiny, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie Dodatku č.1. To znamená, že rozsah hodín sa už nebude meniť, pričom cena je stanovená ako pevná a tiež nemenná. V cene je zahrnutá aj DPH niektorých subdodávok.

Predmetom riešenia realizačného projektu nie je:

- a) fyzické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu technologických zariadení
- b) vypracovanie realizačného projektu slaboprúdu
(turniketový a pokladničný systém + server + info panely
+ elektronické zámky a vstupenky, centrálna a lokálna ozvučenie vrátane riešenia evakuačného a požiarného rozhlasu, elektrická požiarna signalizácia, elektrický zabezpečovací systém, satelitné a televízne rozvody, dokončenie

PROJEKCIA	URBANIZMUS	REKLAMA	DESIGN	INTERIÉR	OBCHOD
Magic Design Henč s.r.o. Hutníkov 315/20 965 01 Žiar nad Hronom SLOVAKIA	GSM: +421 905 263 432 magicdesign@magicdesign.sk www.magicdesign.sk		IBAN :SK5309000000000411339965 IČO: 366 222 73 DIČ: 2021762391 IČ DPH:SK2020534615		č. účtu: 0411339965/0900 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Žiar nad Hronom

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 8802/S



elektronického systému omega pre účely súťaží a pod.), ktorý by sa mal riešiť komplexne ako jeden celok pre celú krytú plaváreň, aby celý systém bol vzájomne kompatibilný. Nakoľko sa jedná o zložitý systém doporučujeme RP slaboprúdu spracovať ešte do doby zahájenia realizácie rekonštrukcie krytej plavárne.

- c) spracovanie výrobnú-dielenskej dokumentácie pre výrobnú prípravu stavby
- d) spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia realizovanej stavby
- e) spracovanie projektu interiéru masážneho salóna a priestorov batoliat, ani riešenie mobilného nábytku a DHIM.
- f) riešenie umeleckých diel, obrazov a pod.

V Žiari nad Hronom
2.7.2020

Ing. arch. Pavel Henč



PROJEKCIA	URBANIZMUS	REKLAMA	DESIGN	INTERIÉR	OBCHOD
Magic Design Henč s.r.o. Hutníkov 315/20 965 01 Žiar nad Hronom SLOVAKIA	GSM: +421 905 263 432 magicdesign@magicdesign.sk www.magicdesign.sk		IBAN :SK530900000000411339965 IČO: 366 222 73 DIČ: 2021762391 IČ DPH:SK2020534615	č. účtu: 0411339965/0900 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Žiar nad Hronom	

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 8802/S